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RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014 /23 /UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni;

Linee Guida ANAC di attuazione del d.1gs. n. 50/2016;

decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e linee guida;

d.p.r. n. 207 del 2010: d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la parte ancora in vigore;
capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145 per
gli articoli non abrogati dal d.p.r. n. 207/2010;

decreto semplificazioni: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitale;

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79 Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d.m. (Giustizia) 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del
d.lgs. n. 50 del 2016;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
decreto legislativo n. 81 del 2008 (d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro™);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), dello stesso decreto legislativo nonché dall’art. 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

Codice civile;

Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice 'appalto e che sottoscrivera il contratto;
qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante siintende
I’Amministrazione aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai
sensi dell’art. 32 del Nuovo Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato
ai sensi dell’art. 45 del Nuovo Codice dei contratti, che si e aggiudicato il contratto;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui e titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Nuovo Codice dei contratti, delle linee guida
del’ANAC di cui all’art. 111, comma 2, del Nuovo Codice dei contratti e del d.m. n. 49/2018);
CSP: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del vigente d.Igs. n. 81/2008;
SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60
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a 96 del Regolamento generale n. 207/2010 (fino all’adozione delle linee guida indicate
all'articolo 83, comma 2 del Nuovo Codice dei contratti);

- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. n. 81 del 2008;

- POS:il Piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h), e 96, comma 1, lettera
g), del d.lgs. n. 81 del 2001;

- Costo del personale: il costo del personale impiegato nei lavori (art. 30, comma 4, del Nuovo
Codice dei contratti) a cui & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale
e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I’attivita oggetto dell’appalto.
Nell'offerta economica 'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95,
comma 10, del Nuovo Codice dei contratti);

- Oneri di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere ’Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’Appaltatore, connesse direttamente alla
propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole
lavorazioni nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di
valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 6, del d.Igs. n. 81 del 2008. Tali oneri sono
aggiuntivi rispetto a quanto gia previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali.
Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali previste dall’art. 32
del d.p.r. n. 207/2010 (fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art.
23,comma 3, del d.Igs.n. 50/2016) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste
al punto 4 dell’allegato XV del d.Igs. n. 81 /2008 e successive modificazioni.

- Costi di sicurezza: i costi che derivano per I'attuazione del PSC ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni o dall’analisi della Stazione Appaltante anche per tramite
del RUP quando il PSC non sia previsto - rif. Punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell’allegato XV,
punto 4, del d.Igs. n. 81/2008 e successive modificazioni. A tali costi ’Appaltatore e vincolato
contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l'ingerenza” del Stazione
Appaltante nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al
punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attivita
nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni nonché quelle degli
apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere
secondo le scelte di discrezionalita tecnica del CSP /Stazione Appaltante, valutate attraverso un
computo metrico estimativo preciso.

- Le citazioni contenute nel presente capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti
per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'indizione dell’appalto si intendono
automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti, ivi incluse Linee
guida/d.m./d.p.c.m. in attuazione del Codice dei contratti.

RIFERIMENTI NORMATIVI DI CARATTERE TECNICO
e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 recante
Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni;
e CS.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per I'applicazione dell’“Aggiornamento delle
Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
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decreto ministeriale 28 febbraio 2017 n. 58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione
di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalita per I'attestazione dell’efficacia degli
interventi effettuati”;

d.p.cm. 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”;
0.P.C.M. 3 maggio 2005 n. 3431 “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismi-ca”;

d.p.cm. 21 ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003";

0.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e ss.mm. e ii.: “Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica”;

legge 5 novembre 1971 n. 1086 recante Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e
precompresso ed a struttura metallica”;

norme in materia di risparmio/contenimento energetico;

d.m. 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 - Linee Guida
Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012 /27 /UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE”;

d.p.r. 16 aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell’art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto
2005 n. 1927

d.m. 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

d.lgs. 19 agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”;

d.m. 2 aprile 1998: “Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”;

d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”;

legge 9 gennaio 1991 n.10: “Norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;

norme in materia di sostenibilita ambientale ed inquinamento;

d.m. Ambiente 11 ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”;
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d.p.r. 13 giugno 2017 n. 120: “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

d.m. Ambiente 7 marzo 2012, all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza
motrice e di riscaldamento e raffrescamento”;

d.m. Ambiente 25 luglio 2011, all. 2: “Acquisto di serramenti esterni”;

d.lgs. 16 gennaio 2008 n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”;

d.lgs. 3 aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale”;

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;

d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503: “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Norme in materia di sicurezza;

legge 1° ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

norme in materia di impianti e, in particolare, d.m. 22 gennaio 2008 n. 37: “Regolamento
concernente l'attuazione dell’art. 11-quinques, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”;

d.p.r. 30 aprile 1999 n.162: “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.

RIFERIMENTI NORMATIVI IMPIANTI A FUNE

Legge Regionale 02 agosto 2022 n.11 “Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune,
di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di
sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione
dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle
discipline sportive invernali)” e relativo regolamento di attuazione;

D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

Decreto Ministeriale 4 marzo 1998 n.400 “Regolamento generale recante le norme per le
funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone” (noto come
Regolamento generale);

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento Europee e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n.210 “Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di
impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio”;

Disposizioni Tecniche Provvisorie per gli impianti a fune definiti all’art.3 del D.L. 12 giugno 2003
n.210;
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Decreto Dirigenziale N. 172 del 18/06/2021 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone” (noto come Decreto Infrastruttura agg. 2021);

Decreto Ministeriale 4 aprile 2014 “Norme tecniche per attraversamenti e parallelismi di
condutture di liquidi e gas con ferrovie e linee di trasporto”;

Decreto Ministeriale 15 aprile 2002 “Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle
funicolari aeree e terrestri”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 “Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi (G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002);

Decreto Dirigenziale N. 144 del 11/05/2016 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, “Impianti aerei e terrestri, prescrizioni tecniche riguardanti le funi” (noto come
Decreto funi);

Decreto Dirigenziale del 18/05/2017 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
“Impianti aerei e terresti, disposizioni tecniche riguardanti I'esercizio degli impianti a fune
adibiti al trasporto pubblico di persone” (noto come Decreto Esercizio);

Decreto Ministeriale 01 dicembre 2015 n.203 - Allegato A: Norme tecniche regolamentari in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di
persone;

Le norme emanate dal CNR, le norme UN], le norme EN anche se non espressamente richiamate,
e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso
delle procedure di appalto e di approvazione del progetto definitivo / esecutivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI PNRR

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29
luglio 2021, n. 108;

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia”;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 notificata all’'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target; VISTA in particolare la misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto
rapido di massa del PNRR che prevede una dotazione di 3.600 milioni di euro per lo sviluppo del

10



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

trasporto rapido di massa, per il periodo 2021 - 2026 per realizzare almeno 25 km di
infrastrutture di trasporto pubblico nelle aree metropolitane di Perugia, Pozzuoli e Trieste entro
settembre 2024 e almeno ulteriori 206 km di infrastruttura di trasporto pubblico nelle aree
metropolitane di Roma, Genova, Firenze, Palermo, Bologna, Rimini, Napoli, Milano, Bari, Catania,
Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto e Trieste, entro giugno 2026;

nota n. 8239 del 21 ottobre 2021 della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e
regionale e della mobilita pubblica sostenibile con la quale, a seguito di istruttoria congiunta
della medesima Direzione e della Struttura tecnica di missione, espletata in linea con 2 gli
obiettivi della Misura e delle tempistiche previste dal Piano, & stato proposto il piano di riparto
delle risorse in argomento;

principio di «non arrecare un danno significativo» & definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: “non sostenere o svolgere attivita
economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente,
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852";

circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021 avente ad oggetto
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR”;

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente (cd.
DNSH).
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PREMESSE

Il presente capitolato speciale regola I'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione
dellintervento denominato “Cabinovia Metropolitana Trieste -Porto Vecchio - Carso” Codice
Opera 22014.

Ai sensi dell’art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021 l'affidamento avviene mediante acquisizione di
offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e il prezzo.
L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva,
per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione dei lavori.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto, che nella gestione del contratto spettano
alla stazione appaltante, quest'ultima, per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto ed ogni conseguente effetto, &€ rappresentata nei confronti dell’Appaltatore dal proprio
Responsabile del procedimento (RUP) e dal Direttore dei lavori (D.L.) che verra nominato a seguito della
gara di appalto. E fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel contratto.

L’appalto e finanziato con le risorse assegnate dall’'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e,
dunque, con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili a valere sulle risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021).
Piu specificamente, l'intervento € inquadrato nell’ambito della Missione 2 Rivoluzione Verde e
Transizione ecologica - Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita sostenibile -
Investimento 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa del PNRR.

Il presente appalto soggiace ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art.
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei
giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato dalle Linee Guida ministeriale
attinenti.

In particolare, i documenti di progettazione devono riportare indicazioni specifiche intese al rispetto
del principio del DNSH affinché sia possibile indicare, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una
descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso. A tale
riguardo si precisa che I'investimento “4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa” su cui ricade I'intervento
oggetto del presente appalto é stato ricondotto al “Regime 1 - Contributo Sostanziale alla Mitigazione
dei Cambiamenti Climatici” (cfr. “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente”, paragrafo “I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede
tecniche”). Per quanto riguarda il principio del DNSH si faccia espressamente riferimento alla relazione
di sostenibilita dell'opera (elaborato TS1.0110.01.R.1 Relazione generale).

L’affidatario, ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a
quanto previsto all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, deve prevedere il rispetto dei CAM (criteri ambientali
minimi) che, definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano di cui sopra ed adottati con Decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trovano applicazione nell’esecuzione
dell’'opera secondo quanto previsto in ciascuno dei livelli progettuali oggetto dell’appalto.
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Gli elaborati progettuali devono essere sviluppati mediante processi Building Information Modeling
(B.I.M.). Si rimanda al Capitolato Informativo, parte integrante della documentazione della presente
gara, per le modalita e le prescrizioni relative all’adozione della metodologia B.I.M..

Fatto salvo quanto precede, nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento devono essere
rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche nelle materie afferenti alla specifica tipologia di
intervento prevista. Deve essere, altresi, rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello
locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni
particolari.

Il progetto deve essere sottoposto all’approvazione e/o acquisire i pareri di tutti gli enti preposti
all’applicazione ed alla vigilanza delle diverse legislazioni di settore.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili
n. 448 del 16.11.2021 di assegnazione e riparto delle risorse destinate alla misura M2C2 - 4.2 Sviluppo
trasporto rapido di massa (tra i quali quello in oggetto) “Il soggetto beneficiario trasmette alla
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilita pubblica sostenibile
il progetto definitivo dell’intervento finanziato ai fini delle verifiche tecnico-economiche di
competenza; a seguito di tali verifiche verra definito il Quadro Economico di riferimento per
l'erogazione dei contributi. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica
ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora previsto dalla

normativa vigente, e di compatibilita con il principio di “non arrecare danno significativo
all’ambiente” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852".
Tale obbligo (con particolare riferimento all’obbligatorieta della verifica di cui sopra) potra

eventualmente essere derogato su specifica indicazione del MIMS.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPITOLO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Aisensidell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, I'oggetto dell’appalto consiste nella progettazione definitiva ed
esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e nell’esecuzione di tutti
i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento é cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla stazione appaltante: “Cabinovia Metropolitana Trieste -
Porto Vecchio - Carso”;

b. descrizione sommaria dell’opera:
Il presente progetto riguarda la realizzazione di un collegamento funiviario formato da due
cabinovie decaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli con sviluppo lungo linee
denominate “Opicina — Bovedo” e “Bovedo — Porto Vecchio - Trieste”. I due impianti sono
collegati tra loro e formano un’unica linea di trasporto “Opicina - Bovedo - Porto Vecchio -
Trieste” dotata di due stazioni terminali (Opicina e Trieste) e di due stazioni intermedie
(Bovedo e Porto Vecchio).
Per tipologia, accessibilita delle stazioni e portata utile il collegamento funiviario rientra tra
i sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi con funzione di mobilita urbana e suburbana ed &
inquadrabile come un sistema di Trasporto Rapido di Massa.

c. ubicazione: I'intervento si sviluppo nel territorio del comune di Trieste.

3. Iter approvativo:
Premesso che l'intervento consta in una nuova previsione di accessibilita di mobilita sistematica e
turistica che necessita di una variante al vigente strumento urbanistico generale PRGC, e stata avviata
la procedura di variante al P.R.G. e contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Sul Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, ai sensi dell’art. 48, c. 5 del D.L. 77/2021, convertito
con L. 108/2021 e stata convocata la Conferenza dei Servizi preliminare.
L’intervento e stato valutato assoggettabile a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/20006 e pertanto
& soggetto all'iter per I'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex
art. 27-bis del D. Lgs 152/2006, che sara avviato sul Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.
Nell'ambito del procedimento di PAUR, la Conferenza dei Servizi Decisoria sara convocata sul
Progetto Definitivo.
Sara onere dell’appaltatore recepire ogni indicazione/prescrizione/osservazione e apportare le
modifiche e le integrazioni necessarie a ottenere tutte le approvazioni/nulla osta dovute.
Al momento della pubblicazione del bando non tutte le aree risultano ancora nella disponibilita del
Comune.

4. Sono compresi nell’appalto:
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a) laredazione della progettazione definitiva nel rispetto nel rispetto dell’art. 23, comma 7, del d.1gs.
n. 50/2016, degli artt. da 24 a 32 del d.p.r. n. 207/2010 e di tutte le leggi e norme di settore, in
conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica dell’ente e delle eventuali migliorie
proposte in sede di offerta dall’affidatario dell’appalto e ritenute accettabili dalla stazione
appaltante. Il progetto definitivo dovra recepire tutte le prescrizioni e osservazioni emerse nel
corso della Conferenza dei Servizi preliminare indetta sul Progetti di Fattibilita Tecnico-
Economica e non gia recepite nello stesso. Il progetto definitivo, verificato ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. n. 50/2016 sara sottoposto alla verifica tecnico-economica di cui all’'art. 4 del d.m. n.
448/2021 da parte della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della
mobilita pubblica sostenibile; tale obbligo potra eventualmente essere derogato su specifica
indicazione del MIMS.

b) esecuzione di tutte le indagini eventualmente ritenute necessarie, integrative rispetto a quelle gia
effettuate a supporto del Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica;

c) la redazione della progettazione esecutiva nel rispetto dell’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016
e degli artt. da 33 a 43 del Regolamento, in quanto applicabili (art. 216 comma 4), e di tutte le leggi
e norme di settore, in conformita al progetto definitivo. La progettazione esecutiva verra redatta
in continuita al progetto definitivo sul quale sara indetta la conferenza di servizi decisoria cui
partecipa anche l'affidatario dell’appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto
recependo le eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi al
fine di ottenere I'approvazione finale. Il progetto esecutivo, redatto e consegnato alla stazione
appaltante con le modalita e nei termini di cui all’art. 20 del presente capitolato speciale d’appalto,
e sottoposto al procedimento di verifica ex art. 26 del Codice e approvato prima della consegna
dei lavori;

d) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel rispetto delle previsioni contenute
negli artt. 91 e 92 del d.Igs. n. 81 /2008 e successive modificazioni;

e) 'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di
fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali I'’Appaltatore
dichiara di aver preso completa visione ed esatta conoscenza, nonché dagli elaborati e dalla
documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

5. Sono, altresi, compresi nell’appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, la
predisposizione della documentazione per I'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie
nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva o comunque necessarie alla realizzazione
dell’'opera nonché i miglioramenti e le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive contenute
nell’'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante
apposito provvedimento ai sensi dell’art. 13, comma 2, del presente capitolato.

6. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'ladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'art. 1374 del codice civile.

7. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente: F91B21005050001.
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ART.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito come segue:

n. Descrizione delle prestazioni Valore della
prestazione in €

A) |Progettazione definitiva (importo al netto di oneri previdenziali) € 1.068.174,96
B) [Progettazione esecutiva (importo al netto di oneri previdenziali) €473.844,72
C) |Ulteriori spese €122.000,00
D) |Esecuzione deilavori (importo lavori da ge di progetto + scavi archeologici) € 50.353.000,00

di cui a corpo €52.017.019,68

di cui a misura

E) | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 754.170,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A+B+C+D+E) | €52.771.189,68

IMPORTO DELL’APPALTO SOGGETTO A RIBASSO (A+B+C+D) €52.017.019,68

. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra,
al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sugli importi di cui ai righi A, B, C e D.

. Non sono soggetti a ribasso i costi della sicurezza di cui all’art. 100, comma 1, e dell’Allegato XV del
d.Igs.n. 81/2008.

ART. 3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

. Il contratto e stipulato “a corpo”.

2. Fermo restando quanto espresso nell’art. 45, I'importo del contratto, come determinato in sede di

gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in

corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del d.1gs. n. 50/2016, e che siano estranee ai

lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia, verra utilizzato 1'elenco prezzi facente
parte del progetto esecutivo che sara approvato dalla Stazione Appaltante.

. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del precedente art.

2.

. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono

insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano invariati anche

dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.

. Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura connessi alla redazione dei progetti oggetto dell’appalto
da parte dell’Appaltatore ed approvati dalla Stazione Appaltante rimarranno a carico
dell'Appaltatore stesso.

. L’Appaltatore da atto che il prezzo “a corpo” dell’appalto indicato nella sua offerta e stato determinato
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sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di

ogni e qualsiasi onere generale e particolari previsti nel presente capitolato speciale di appalto e

comunque ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d’arte e, pertanto, comprendente

I'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto

ma necessari per la piena funzionalita dell’'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche

delle parti componenti. Pertanto, I’Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo
forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterra per
realizzare I'opera a regola d’arte, restando a carico dell’Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa

e alea.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono a totale carico dell’Appaltatore, che ne deve tenere

conto nella formulazione dell’offerta:

a) le spese per indagini su sottoservizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori,
determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di
qualsiasi genere;

b) tuttele spese perlabonifica bellica sistematica terrestre (gia ricompensate tra le opere previste)
sulla base della valutazione del rischio da effettuarsi dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, ai sensi della legge n. 177/2012 e a seguito di presentazione di apposita istanza
al 5° Reparto Infrastrutture - Reparto BCM dell’Esercito Italiano. La bonifica deve poi essere
affidata ad imprese regolarmente iscritte all’Albo delle imprese specializzate istituito dal
Ministero della Difesa;

c) lespese perla campagna di comunicazione e informazione di cui al successivo art. 26;

d) le spese per opere provvisionali (delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);

e) le spese per la deviazione del traffico (pedonale, ciclabile, veicolare e delle linee del trasporto
pubblico) da eseguire in conformita alle indicazioni della Stazione Appaltante;

f) le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

g) le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna
esclusa;

h) gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento,
interferenza, ecc. interessato dalle opere;

i) gli oneri per sviluppo della progettazione mediante procedure BIM;

j) gli oneri derivanti dalla istituzione e lo svolgimento delle attivita del collegio consultivo tecnico
di cui al successivo art. 67 per la parte in carico all’Appaltatore ai sensi del decreto
semplificazioni e successive modificazioni;

k) gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita mediante specifici processi digitali i cui all'art.
23 comma 13 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni,
maggiormente dettagliato dal il D.M. 560/2017 e successive modificazioni e specificate nel
Capitolato Informativo alla base del presente appalto.

. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico

dell’Appaltatore nel presente capitolato speciale d’appalto e, piu in generale, ogni altro onere, anche

se non esplicitamente espresso, necessario per progettare e realizzare I'opera a regola d’arte che non
sia stato menzionato nel presente capitolato speciale d’appalto e, a mero titolo esemplificativo:

- le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni

nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e

17



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

I'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso;

i diritti di segreteria a norma della legge n. 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni;

le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna
a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione;

le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al Capo 6 del presente
capitolato speciale d’appalto;

le spese per 'applicazione del d.1gs. n. 81 /2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

tutti gli oneri per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo
tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali prove di carico, carotaggi, saggi,
accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d’opera, mezzi d’opera necessari
ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque
tutte le prove ed analisi ritenute idonee per stabilire I'idoneita dei materiali e di componenti;

il pagamento dei bollettini necessari per 'ottenimento di certificazioni o pareri (Certificato
Prevenzione Incendi, agibilita da parte dell’ASL, ISPESL, ecc.);

la corresponsione, qualora necessiti, del compenso dovuto all’Ente preposto per le verifiche di
legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche;

gli oneri legati ad eventuali attivazioni dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari
dalla Direzione lavori onde consentire il collaudo degli impianti;

le spese, se necessario, per I'accatastamento dell’'opera oggetto dell'intervento, comprendenti
tutte le procedure inerenti all'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo
topografico, elabora-zioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) e al catasto fabbricati (stesura
pratiche, procedura DOCFA, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve
essere predisposto con anticipo rispetto all’'ultimazione dei lavori, non appena sia definita in
pianta, la sagoma dell’edificio e il perimetro costituente il lotto edificato; I'accatastamento deve
avvenire comunque entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il fabbricato & divenuto “abitabile
o servibile all’'uso”. Ad accatastamento avvenuto, la consegna all’Amministrazione dei relativi
modelli completi dei 5 elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure
aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso della Amministrazione;
richieste e concessioni di deroghe al rumore, ad uffici ed enti preposti.

ART. 4 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto decreto,
i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “OS 31: IMPIANTI PER
LA MOBILITA’ SOSPESA” - classifica VIII (illimitata) e sono, altresi richiesti i requisiti di cui
all’art. 61, comma 6 del D.P.R. 207/2010.
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Indicazioni speciali

ai fini della gara

Qualif.
Lavorazione Categ. Obbl. e %
e class. (€) Prev. /
(si/no)
scorp.le /
SI0S

Impianti per la mobilita sospesa | 0S31 no € 35.858.000,00 |71,21%| Prev.

Edifici civili e industriali 0G1 si €11.700.000,00 |23,23%| Scorp.

Impianti per la trasformazione 0G10 si € 1.520.000,00 3,02% | Scorp.

alta/media tensione e per la

distribuzione di energia

elettrica in corrente alternata e

continua ed impianti di

pubblica illuminazione

Impianti interni elettrici, 0S30 si € 340.000,00 0,68% | Scorp.

telefonici, radiotelefonici e

televisivi

Impianti di reti di 0S19 no €520.000,00 1,03% Scorp.

telecomunicazione e di

trasmissioni e trattamento

Verde e arredo urbano 0S24 si € 250.000,00 0,5% Scorp.

Scavi archeologici 0S25 si € 75.000,00 0,15% Da eseguire
esclusivamente da
soggetto qualificato a
prescindere dall'importo.

Opere ed impianti di bonifica e 0G12 si €90.000,00 0,18% Da eseguire

protezione ambientale

esclusivamente da
soggetto qualificato a

prescindere dall’'importo.

TOTALE

€50.353.000,00

2. Sono previste categorie scorporabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del d.1gs.n. 50/2016
e dell’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23

maggio 2014, n. 80.

3. Si applicano gli artt. 61 e 92 del d.p.r. n. 207/2010 e 'art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 ai fini della

dimostrazione del possesso dei requisiti per I'esecuzione dei lavori.

4. Le categorie di cui al presente comma costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di

esecuzione lavori di cui all’allegato B al d.p.r. n. 207/2010 e successive modificazioni.

5. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 3, comma 1, lettera s), e 43 commi 6, 7, 8, del d.p.r.

n. 207/2010 sono indicati nella tabella sopra riportata.
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ART. 5 CATEGORIE D’OPERA PER PROGETTAZIONE

1. Le categorie d’opera per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui al decreto del Ministero della
giustizia del 17 giugno 2016 sono le seguenti:

CATEGORIA D’OPERE ID OPERE D.M. CLASSE E CATEGORIA | IMPORTO LAVORIIN €
D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016 GIUSTIZIA LEGGE N. 143/1949
17.6.2016
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ Vo3

€ 31.308.000,00

STRUTTURE 503 €4.550.000,00
EDILIZIA E03 €11.570.000,00
IMPIANTI IB08 € 2.600.000,00
PAESAGGIO, AMBIENTE, P01

NATURALIZZAZIONE,

AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA,
RURALITA’, FORESTE

€ 250.000,00
vi/b
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI i/g €1.434.436,92
SPESE GENERALI DI STUDIO (7,5%) l/c €107.582,769
TOTALE iv/c € 1.542.019,68

2. L'importo di progettazione a base di gara e al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. I costi
relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida & di natura
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

3. L'importo a base di gara € stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (da ora,
d.m. 17.6.2016), applicando uno sconto del 25% considerato il fatto che ci sara un unico soggetto per
la progettazione definitiva ed esecutiva e che I'aliquota di sconto applicata (25%) & quella che si
riscontra regolarmente su affidamenti di servizi di ingegneria affidati a terzi da parte
del’ Amministrazione comunale.

4. La prestazione principale & quella relativa alla categoria e ID “V03 - INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA™.

5. Aisuddetti importi perla progettazione, calcolati secondo il D.M. 17.06.2016, si aggiungono i seguenti
importi (calcolati sulla base di stime da confronto con attivita gia effettuate dall’Amministrazione
Comunale):

e Eventuale ulteriore valutazione rischio bellico residuo e attivita di bonifica € 35.000,00,
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e Rilievi, accertamenti, indagini € 60.000,00,
e Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA € 22.000,00,
e Spese per la comunicazione (art. 26).

ULTERIORI SPESE IMPORTO
EVENTUALE ULTERIORE VALUTAZIONE RISCHIO | € 35.000,00
BELLICO RESIDUO E ATTIVITA DI BONIFICA
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI € 60.000,00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E | €22.000,00
VERIFICHE TECNICHE PREVISTE NEL CSA
SPESE PER COMUNICAZIONE €5.000,00
TOTALE €122.000,00

CAPITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita del
contratto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili trovano applicazione: in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice
civile.

. Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di capitolato e gli elaborati di progetto ad esso
allegati e, in particolare, non fossero state considerate alcune parti di impianto o di tipi di materiali,
resta insindacabile facolta del RUP e della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni delle opere
necessarie alla funzionalita degli impianti, senza che I’Appaltatore possa pretendere compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

. L’Appaltatore ha, inoltre, 'obbligo di esaminare il progetto di fattibilita tecnica ed economica ai fini
di una corretta formulazione dell’offerta ed avere precisa cognizione di passaggi, modalita di posa,
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finiture, e quant’altro necessario ad una fornitura completa in ogni sua parte.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto dal presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato speciale, cosi come aggiornato a seguito del recepimento delle indicazioni
dei verificatori in sede di rapporto conclusivo;

c) tutti gli elaborati del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

d) [lofferta tecnica ed economica dell’Appaltatore;

e) le polizze di garanzia di cui al Capo 6 del presente capitolato speciale d’appalto;

f) il bando e il disciplinare di gara;

g) il piano di gestione informativa.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, dello stato di disponibilita dei siti e dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori ed in particolare di quanto
indicato ai successivi commi 3,4, 5,6 e 7.

3. Si precisa che le aree oggetto d’intervento sono prevalentemente di proprieta comunale; per le aree
di proprieta di privati € in corso un procedimento espropriativo. Pertanto, si attesta che le aree
oggetto dei lavori non sono attualmente libere da persone o cose ma che per le stesse aree sono attive
tutte le procedure previste dalla legge per la loro piena disponibilita in tempo utile per I'avvio dei
lavori.

4. La realizzazione dell'intervento oggetto del presente appalto rientra tra gli interventi di cui
all’Allegato 1 del d.m. n. 448/2021, finanziati con risorse destinate alla misura M2C2 - 4.2 Sviluppo
trasporto rapido di massa, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Onde assicurare il rispetto del vincolo posto a livello di misura, il comma 2 dell’art. 4 del
d.m. n. 448/2021 stabilisce che i progetti definitivi degli interventi individuati negli Allegati 1 e 2 del
decreto mede-simo devono essere corredati della verifica di compatibilita con il principio DNSH di
cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

5. Fermo quanto precede, per ciascuna fase progettuale prevista deve essere predisposta apposita
documentazione ai fini della dimostrazione del rispetto del principio di “non arrecare danno
significativo all'lambiente” (DNSH) compresa la compilazione delle check list di verifica e controllo di
cui alla Guida Operativa allegata alla circolare n. 32 del 30.12.2021 della Ragioneria Generale dello
Stato, per quanto applicabili.

6. Dovendo la Stazione Appaltante adempiere a quanto previsto dal principio del DNSH anche in fase
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di esecuzione delle opere, '’Appaltatore deve rendere disponibile tutta la documentazione e le
verifiche necessarie per consentire al Direttore dei Lavori il controllo e monitoraggio del corretto
assolvimento delle suddette obbligazioni. In particolare, al fine di consentire una verifica “in itinere”,
I’Appaltatore, in occasione della redazione di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL), deve
produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate - relativamente alle lavorazioni
eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell’opera - al fine di adempiere ai vincoli DNSH.
Tali dati saranno oggetto di validazione da parte della Stazione Appaltante mediante l'utilizzo di
apposite check-list. Le relazioni emesse in occasione dei vari SAL devono essere integrate nel
rapporto finale redatto da un auditor esterno che, come previsto dal CID, condizionera il
conseguimento dei relativi target. 1l suddetto rapporto finale deve essere inviato al Ministero dal
soggetto realizzatore per il tramite della Stazione Appaltante al fine di certificare il rispetto del
principio, considerando tutti gli elementi che sono stati apprezzati rilevanti a tal fine dalla fase di
programmazione a quella di attuazione.

. L’Appaltatore e i sub-appaltatori sono tenuti al rispetto di tutti i principi e obblighi specifici del PNRR,
co-me meglio declinati nelle premesse del presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 9 CLAUSOLA SOSPENSIVA

. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facolta di non dare corso ad alcune o a tutte le parti

del servizio successive alla progettazione definitiva, qualora per gualunque causa (quali ad esempio

mancata approvazione della variante urbanistica al PRGC, parere negativo relativamente agli aspetti
ambientali in sede di VIA, VINCA e PAUR, ecc.) cio si renda necessario ad insindacabile giudizio della

stessa. In tale caso nulla ¢ dovuto all’Affidatario, se non le competenze effettivamente maturate per i
servizi prestati fino a quel momento.

. E esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte
dell’amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.Igs.
n. 50/2016.

ART. 10 OBBLIGHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE

. In sede di progettazione definitiva ed esecutiva, ’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, si
impegna a recepire insindacabilmente eventuali ulteriori specifiche tecniche espressamente
richieste dalla Stazione appaltante.

. Saranno istituiti e convocati tavoli tecnici tra I’Appaltatore, la Direzione Lavori, gli uffici del RUP e i
soggetti di volta in volta coinvolti per concordare e monitorare un Piano di Lavoro congiunto, per
I'adozione di scelte progettuali e la risoluzione di criticita tecniche. In ogni caso e richiesta la massima
collaborazione tra il soggetto fornitore e I’Appaltatore nello scambio di informazioni utili e nella
tempestiva comunicazione di eventuali problematiche.

. Qualora I’Appaltatore risulti inadempiente anche solo ad una delle disposizioni sopra descritte, la
S.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto, dietro esplicita diffida, fatto salvo ogni risarcimento
di eventuali danni conseguenti.

ART. 11 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale

23



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita di tutte le persone autorizzate a riscuotere.

3. Sel'’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione
del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore avvenuti per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore €& in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENT]I, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai
sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
negli elaborati progettuali.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano, rispettivamente, 'art. 101
del d.Igs. n. 50/2016 e successive modificazioni, gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto e il
d.m.n.49/2018.

ART. 13 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi esclusi di .V.A.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPITOLO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 14 PROGETTAZIONE POSTA A BASE DI GARA

1. La progettazione posta a base di gara € quella di fattibilita tecnica ed economica, redatta a cura di
MONPLAN INGEGNERIA (per le parti funiviarie), MIMEUS ARCHITETTURA (per gli aspetti
architettonici), FUKSAS ARCHITECTURE (per gli aspetti legati al concept delle stazioni di Porto
Vecchio e Trieste), PLAND (per gli aspetti ambientali), GEOL. MARSICH (per gli aspetti geologici),
ARCHEOTEST (per gli aspetti archeologici) e SURVEYSTUDIO (per gli aspetti topografici e catastali),
verificata da CONTECO CHECK e validata ed approvata dalla Stazione Appaltante.

2. La progettazione posta a base di gara é integrata dall’offerta tecnica dell’Appaltatore e recepita dalla
stessa Stazione Appaltante mediante proprio provvedimento.

3. La progettazione posta a base di gara, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce elemento
contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva alle condizioni di cui agli artt. da
14 a 22 nonché per I'esecuzione dei lavori.

4. 1l progetto di fattibilita tecnica ed economica & stato redatto sulla base di stime parametriche
effettuate considerando a titolo cautelativo il prezziario della provincia di Trento (ed. giugno 2022).

5. Il progetto di fattibilita tecnica ed economica si compone degli elaborati di cui all’elenco elaborati
allegato al PFTE.

ART. 15 PROGETTAZIONE: GRUPPO DI LAVORO

1. L’Appaltatore hal’obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per tutta la durata del
servizio, il gruppo di progettazione offerto in sede di gara. Dal momento della consegna dell’offerta,
secondo le modalita di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo svolgimento dell'incarico non sono
ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla
legge. Le variazioni devono, in ogni caso, essere autorizzate dalla Stazione Appaltante previa
tempestiva presentazione da parte dell’Appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del
gruppo di progettazione offerto possono essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata
esperienza e professionalita analoga o superiore. Si precisa che saranno autorizzate modifiche
esclusivamente se supportate da oggettive motivazioni, non conosciute all’atto dell'offerta, che
impediscano in generale lo svolgimento dell’attivita lavorativa da parte del professionista sostituito;
non saranno accolte giustificazioni legate ad una riorganizzazione dei carichi di lavoro interni o
analoghe.

2. Il gruppo di progettazione ¢ composto sia dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche
necessarie per la redazione del PD e del PE e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
capitolato, individuati di seguito, sia da quelli responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive
offerte in sede di gara.

3. Fermo quanto precede, le figure professionali che devono essere presenti all'interno del gruppo di

progettazione devono essere in grado di fornire le seguenti prestazioni specialistiche:
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Ruolo

Titolo

Progettista integratore

Laurea in Ingegneria Civile e Abilitazione per
'esercizio della professione di Ingegnere -
Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo
Sez. A

Progettista opere strutturali

Laurea in Ingegneria Civile e Abilitazione per
I'esercizio della professione di Ingegnere -
Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo
Sez. A

Progettista impianti

Laurea in Ingegneria Meccanica e Abilitazione
per l'esercizio della professione di Ingegnere -
Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo
Sez. A

Progettista impianti

Laurea in Ingegneria Elettrica e Abilitazione
per 'esercizio della professione di Ingegnere -
Iscrizione a un Ordine degli Ingegneri / Albo
Sez. A

Progettista opere architettoniche

Laurea in Architettura e Abilitazione per
'esercizio della professione - Iscrizione
all’Ordine professionale

Progettista paesaggista

Laurea in Architettura e Abilitazione per
'esercizio della professione - Iscrizione
all’Ordine professionale

Esperto ambientale (inquinamento
acustico, atmosferico, idrico, ecc.)

Professionista in possesso dei requisiti delle
norme di settore

BIM manager

Professionista antincendio

Professionista iscritto negli elenchi del
Ministero dell'Interno, nell'ambito delle
rispettive competenze professionali stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti,
autorizzato:

- al rilascio delle certificazioni e delle
dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139,

- alla redazione dei progetti elaborati con
I'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio di cui al decreto del Ministro
dell'Interno 9 maggio 2007, nonché del
relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio.

Coordinatore della Sicurezza in fase di

Progettazione

Professionista in possesso dei requisiti specifici
della norma di settore (art. 98 c. 1 e 2 e Allegato
XIV D.lgs. 81/08).
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10 | Geologo Laurea in Geologia e Abilitazione per
'esercizio della professione - Iscrizione
all’Ordine professionale

. Perlo svolgimento del servizio di progettazione oggetto del presente capitolato € richiesto un gruppo
di progettazione minimo di sei (6) unita che devono, in sede di gara, essere nominativamente
individuate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di
iscrizione al relativo or-dine professionale ove previsto e con indicazione del possesso delle
abilitazioni necessarie allo svolgi-mento della specifica prestazione in attuazione alle relative norme
di settore.

. Si precisa che, fatto salvo il numero minimo di unita del gruppo e ad esclusione del Progettista
integratore, i singoli professionisti, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere soggetti
responsabili di piu prestazioni specialistiche. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e di
quanto stabilito dal d.m. n. 263/2016 in attuazione del comma 2 del medesimo articolo del d.lgs. n.
50/2016 indipendentemente dalla natura giuridica dell’Appaltatore, i tecnici responsabili delle
singole prestazioni specialistiche devono, in funzione della prestazione da rendere, essere in
possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attivita
specialistica relativa ovvero, per le attivita che non richiedono il possesso di laurea, essere in
possesso di attinente diploma tecnico; i tecnici devono, inoltre, essere abilitati all’esercizio della
professione nonché iscritti al relativo albo professionale, ove previsto dai vigenti ordinamenti.

. Le figure indicate rappresentano i ruoli chiave minimi per I'espletamento delle prestazioni; in sede
di gara, gli operatori economici potranno presentare un organigramma che preveda un numero
maggiore di ruoli.

. La Stazione appaltante ha facolta di richiedere all’Appaltatore, qualora emerga detta esigenza in esito
alla Conferenza dei servizi decisoria (per il progetto definitivo o esecutivo), di integrare le
professionalita sopra richieste con altre figure specifiche.

Nel caso, il contratto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) e b), del d.Igs. n. 50/2016 per I'affidamento di servizi analoghi
supplementari che si siano resi necessari nel corso dello sviluppo ed approvazione del progetto.

ART. 16 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

La progettazione definitiva deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di opere
pubbliche con particolare riferimento all’art. 23, comma 7, del d.1gs. n. 50/2016, agli artt. da 24 a 32
del d.p.r. n. 207/2010 e a tutte le leggi e norme di settore. In particolare, il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilita; il
progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso 'utilizzo del prezzario predisposto dalla
regione, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti,
secondo quanto previsto all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016.

La progettazione definitiva dovra essere sviluppata con riferimento al prezziario della Regione FVG
e per le voci non incluse al prezziario usato in sede di PFTE.
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L’Appaltatore si impegna a redigere il progetto definitivo in coerenza progettuale con il progetto di
fattibilita tecnica ed economica approvato e a recepire nello stesso tutte le prescrizioni riferibili alla
fase di progettazione definitiva contenute nei documenti allegati al bando di gara ed emerse in fase
di Conferenza dei Servizi Preliminare e alla prima fase del PAUR.

L’Appaltatore deve segnalare per iscritto la necessita di procedere all'introduzione di varianti
motivandole dettagliatamente; la Stazione Appaltante procede, quindi, all’accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni proposte e comunica I'assenso alle
variazioni.

Con ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’Appaltatore in tempo utile, il RUP pud ordinare
all’Appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di
maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilita, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’Appaltatore; tuttavia con il medesimo
provvedimento pud essere concessa motivatamente una proroga del termine strettamente
necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

L’Appaltatore & tenuto alla redazione di integrazioni o variazioni richieste dai verificatori incaricati
fino all’ottenimento di esito positivo della verifica stessa, qualora necessaria ai fini dell'invio del
progetto al Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili.

Il progetto definitivo & sottoposto alla verifica tecnica/economica di cui all’art. 4 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 448 del 16.11.2021 di assegnazione e
riparto delle risorse destinate alla misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa ai sensi del
quale “Il soggetto beneficiario trasmette alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e
regionale e della mobilita pubblica sostenibile il progetto definitivo dell’intervento finanziato ai fini
delle verifiche tecnico-economiche di competenza; a seguito di tali verifiche verra definito il Quadro
Economico di riferimento per la erogazione dei contributi. Il progetto di cui al comma precedente deve
essere corredato di verifica ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora
previsto dalla normativa vigente, e di compatibilita con il principio di “non arrecare danno significativo
all’ambiente” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852”. L’ affidatario si impegna
a produrre tutta la documentazione necessaria, ed ogni altra integrazione richiesta in itinere, per
I'avvio dell’istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita Sostenibili al fine del rilascio
del Nulla Osta Tecnico e Nulla Osta Economico, oltre al conseguente ottenimento di ogni atto, nulla
osta ovvero autorizzazione previsti dalla normativa in cui e vigente 'opera in oggetto.

L’Appaltatore deve inoltre predisporre a propria spesa tutte le pratiche necessarie per I'inoltro della
documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant’altro necessario al
rilascio di autorizzazioni, certificazioni e collaudi inerenti agli impianti.

ART. 17 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

. La progettazione esecutiva deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di opere
pubbliche con particolare riferimento all’art. 23, comma 8, del d.Igs. n. 50/2016 nonché agli artt. da
33a43deld.p.r.n.207/2010. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio
i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e
prezzo.
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2. 11 PSC facente parte del progetto definivo deve essere aggiornato in coerenza con la progettazione
esecutiva oltre che nel rispetto di eventuali specifiche richieste della Stazione Appaltante; inoltre
deve tenere conto di eventuali informazioni sopraggiunte su avvio di cantieri interferenti o limitrofi
ai sensi dell’art. 27 oltre che di quanto previsto all’art. 28. Lo studio deve inoltre essere supportato,
se necessario, da micro-simulazioni per I'analisi della viabilita alternativa.

3. L’Appaltatore si impegna a redigere il progetto esecutivo in coerenza e continuita con il progetto
definivo e a recepire nello stesso tutte le prescrizioni riferibili alla fase di progettazione esecutiva
derivanti dal PAUR.

4. La progettazione esecutiva non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno
alcuna influenza né sull’'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né
sulla qualita dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa
e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. Sono ammesse le variazioni
qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’art. 4, che non incidano su
eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

5. In ogni caso I'’Appaltatore deve segnalare per iscritto la necessita di procedere all'introduzione di
varianti motivandole dettagliatamente: la Stazione Appaltante procede, quindi, all’accertamento
delle cause, con-dizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni proposte e comunica
I'assenso alle variazioni.

6. Con ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’Appaltatore in tempo utile, il RUP puo ordinare
all’Appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di
maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’Appaltatore: tuttavia, con il medesimo
provvedimento pud essere concessa motivatamente una proroga del termine strettamente
necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.

6. L’Appaltatore deve, inoltre, predisporre a propria cura e spesa tutte le pratiche necessarie perl'inoltro
della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant’altro necessario al
rilascio di autorizzazioni, certificazioni e collaudi inerenti agli impianti.

ART. 18 ELABORATI PROGETTUALI

1. La progettazione affidata deve includere, tra gli altri, i seguenti elaborati:

a) elaborati di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del d.p.r.n. 207/2010;

b) elaborati aggiuntivi prescritti dai pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi preliminare;

c) elaborati eventualmente necessari per le verifiche tecnico-economiche di competenza della
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilita pubblica sostenibile
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del d.m. n. 448 del 16.11.2021;

d) valutazione previsionale di impatto acustico dell'infrastruttura di trasporto;

e) elaborati tecnico-economici e grafici delle attivita finalizzate all’eliminazione dei rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, ove necessario;

f) elaborati relativi all’eliminazione di interferenze con sottoservizi (anche in coerenza con quanto
espresso dai gestori in sede di Conferenza preliminare di servizi);
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g) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e piano di monitoraggio geotecnico e strutturale
con i contenuti delineati dalle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica in caso di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC;

h) aggiornamento del PPE secondo gli schemi allegati;

i) relazioni ed elaborati funzionali all'ottenimento di pareri e autorizzazioni;

j) tutti gli elaborati necessari alla verifica dell’applicazione dei CAM;

k) documentazione di cui al d.Igs. n. 81/2008;

1) certificazioni (energetica, acustica, impiantistica, antincendio, ecc.);

m)documentazione richiesta dalla SA sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione dell’opera
ai fini del rispetto del principio di DNSH, in particolare quella contenuta nella relazione di
sostenibilita dell’'opera e nelle relative check list allegate alle schede tecniche 1 e 5 (es. previsione di
bilancio idrico delle attivita di cantiere, piano di gestione dei rifiuti, previsione di bilancio materie,
documentazione relativa ad un’eventuale caratterizzazione del sito, schede tecniche dei materiali
impiegati, ecc.);

n) relazione delle interferenze di cui al successivo art. 28.

ART. 19 PROGETTAZIONE: CAM

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto
previsto all’art. 34 del Codice, ’Appaltatore dovra sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva
conformemente ai CAM (criteri ambientali minimi) che sono adottati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. In particolare, si segnalano, tra i CAM attualmente in vigore:

- il D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, recante “Criteri
ambientali minimi per U'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” che sara abrogato con I'entrata in vigore (4
dicembre 2022) del D.M. 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 1'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

- il D.M. n. 27 settembre 2017, in G.U. Serie Generale n. 244 del 18.10.2017, recante “Criteri
Ambientali Minimi per [l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione
di impianti di illuminazione pubblica;

- i1 D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 recante “Servizio di gestione del
verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”;

- i“Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade hid e sistemi a led corpi illuminanti impianti
diilluminazione”, parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione - PAN GPP adottato con decreto interministeriale del 11 aprile
2008 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 107 del 8 maggio 2008.

3. Si segnalano, inoltre, i CAM sui “Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e
manutenzione di strade”,sul “Servizio trasporto pubblico” e sull’ “ Arredo urbano” attualmente in corso
di definizione e che dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro
applicazione (https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore).
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ART. 20 PROGETTAZIONE: BIM

. Il Capitolato Informativo (di seguito “CI”), facente parte del corpo documentale di gara, & atto
propedeutico alla redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa (oGI) ed & stato redatto
seguendo le indicazioni della Norma UNI 11337:2017.

. Divenuta efficace I'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, I’Appaltatore ha I'onere di
pro-durre un piano per la Gestione Informativa (pGI) nel quale, conformemente a quanto previsto
nel CI, vie-ne approfondito, integrato e precisato quanto dichiarato nell’'oGI (fatti salvi i principi
vincolanti d’offerta e di aggiudicazione) e che costituira un documento aperto e flessibile a cui sara
possibile apportare modi-fiche e cambiamenti per poter rispondere al meglio a tutte le eventuali
necessita ed esigenze che emergeranno durante la fase di progettazione definitiva ed esecutiva.

. Quanto richiesto nel CI non esime I’Appaltatore da tutte le proprie e pitt ampie responsabilita inerenti
al rispetto delle normative nazionali applicabili al caso.

. La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto e dei suoi sviluppi nelle
diverse fasi progettuali avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di
condivisione dei Dati - ACDat. Come specificato nel Cl la prevalenza contrattuale ¢ da ritenersi in seno
al modello informativo soltanto per gli elaborati estratti direttamente dal modello stesso; negli altri
casi fa fede il formato PDF o PDF/A firmato digitalmente.

ART. 21 PROGETTAZIONE: TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE

. Ai sensidell’art. 8, comma 1, lettera a, del decreto semplificazioni & sempre autorizzata I'esecuzione del
contratto in via d’'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.Igs. n. 50/2016
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; pertanto, la Stazione
Appaltante si riserva di procedere alla consegna delle prestazioni anticipata in via d’'urgenza.

. Il progetto definitivo, unitamente agli studi, indagini, rilievi e verifiche supplementari, deve
essere consegnato alla Stazione Appaltante ai fini dell’approvazione entro 120 (centoventi)
giorni, naturali e consecutivi, a far data dall’avvio delle attivita ai sensi dei precedenti commi

1.

. Le indagini, gli studi, i rilievi e le verifiche integrative dovranno essere svolte entro 30 (trenta)
giorni dalla data di consegna delle prestazioni.

. Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla Stazione
Appaltante ai fini dell’approvazione entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del
formale invito a procedere a cura del RUP in seguito all’'approvazione del progetto definitivo.

. Il progetto definitivo/esecutivo deve essere consegnato, sia ai fini della verifica che nei successivi
aggiornamenti, in duplice copia digitale, in formato PDF/A, su supporto DVD-ROM informatico (DVD)

di cui una con firma digitale certificata apposta dal progettista redattore del documento e dal
Responsabile dell'integrazione progettuale. Tutto il materiale progettuale, con particolare
riferimento ai modelli BIM in formato *.ifc, dovra essere consegnato in forma digitale secondo i criteri
stabiliti nel Capitolato Informativo.

. Durante la progettazione il progettista deve coordinarsi con la SA e I'organo di verifica di cui all’art.
26 del d.gs. n. 50/2016, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica
negativa, come meglio precisato al successivo art. 22. Il progettista deve altresi, se cio sia opportuno,
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sentire il soggetto titolare della progettazione posta a base di gara al fine di redigere gli elaborati di
progetto nel modo pil coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

7. L’Appaltatore & tenuto alla redazione delle integrazioni o variazioni richieste dai verificatori
incaricati fino all'ottenimento di esito positivo della verifica stessa, indispensabile all’approvazione
del progetto a cura della Stazione Appaltante.

8. Unitamente alla progettazione esecutiva l’Appaltatore deve, inoltre, predisporre a propria spesa tutte
le pratiche necessarie per l'inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo
preposti, di quant’altro necessario al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e collaudi inerenti agli
impianti nonché la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento
armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’art. 65 del d.p.r.n. 380 del 2001
e all'ottenimento dell’autorizzazione di cui agli artt. 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in
ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

9. Le integrazioni e variazioni richieste dai soggetti di cui ai precedenti commi 7 e 8 (e, dunque,
I'eventuale adeguamento degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo alle indicazioni e
prescrizioni degli stessi) devono essere fornite entro giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’'ultimo parere rilasciato dagli organi
di controllo o dell’'ultima richiesta di adeguamento formulata dalla stazione appaltante. Tale limite
temporale e da riferirsi anche alle eventuali modifiche richieste in esito alla verifica tecnico-
economica di cui all'art. 4 del d.m. n. 448/2021.

ART. 22 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE

1. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformita delle prestazioni il RUP pud procedere
all’applicazione di penali di cui all’art. 32. I ritardi sono da intendersi decorrenti da ognuna delle
scadenze, anche intermedie, individuate all’art. 21 del presente capitolato.

3. Non concorrono alle penali e, pertanto, non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a
partire dalla presentazione della progettazione completa alla Stazione appaltante fino
all’approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano, pertanto, sospesi per il tempo
intercorrente tra la predetta presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente, nonché
all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del d.gs. n. 50/2016, e la citata
approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’Appaltatore o ai
progettisti dell’Appaltatore.

4. In ogni caso, 'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta
inoltre impregiudicato il diritto per la Stazione appaltante di esperire azione per ottenere il
risarcimento di ogni eventuale danno causato dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto.

5. La Stazione appaltante si riserva comunque la facolta di procedere direttamente all’esecuzione delle
prestazioni non eseguite a spese dell’Appaltatore.

ART. 23 VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DEL PROGETTISTA

1. L’attivita di verifica della progettazione viene svolta parallelamente alla redazione del progetto:
pertanto I’Affidatario presentera, entro e non oltre quattro settimane dall’avvio delle prestazioni, un
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10.

Delivery Plan che preveda consegne parziali e intermedie degli elaborati da sottoporre al soggetto
verificatore che potra esprimersi su metodologia, scelte progettuali, contenuto e forma e
rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche dell’'opera, in maniera tale
da consolidare, correggere e/o indirizzare parti di progetto, consentire la verifica progressiva e
ottimizzare quindi il processo. Il Delivery Plan deve essere approvato di concerto con la Stazione
Appaltante.

Il dettaglio delle modalita di verifica, nel rispetto di quanto indicato nel presente documento, viene
comunque concordato tra Affidatario, RUP e soggetto verificatore successivamente alla consegna
delle prestazioni.

L’Affidatario rendera comunque sempre disponibili elaborati e documenti progettuali in corso di
reda-zione, su richiesta del RUP, suoi delegati o del soggetto verificatore, su supporto informatico
anche editabile.

Le attivita di progettazione definitiva/esecutiva si intendono comprensive di quanto necessario al
fine di prestare alla Committenza tutto il supporto necessario per I'ottenimento dei necessari pareri,
nulla osta e autorizzazioni nonché per la verifica e validazione della progettazione
definitiva/esecutiva da eseguirsi secondo quanto previsto dall’art. 26 del d.1gs. n. 50/2016.

In relazione al cronoprogramma di questa attivita, devono essere definiti — oltre a quanto gia
indicato - la sequenza delle fasi della progettazione e il dettaglio per ciascuna WBS; inoltre,
I'Affidatario deve indicare le modalita e i tempi di consegne parziali e progressive al fine di
consentire il processo di verifica degli elaborati parallelamente alla loro redazione e i vincoli, le
tempistiche e le procedure relativi alle interlocuzioni e al rilascio di pareri e documentazione da
parte di Enti terzi.

La prestazione progettuale, in tutte le sue fasi, deve avvenire con un costante coordinamento con il
RUP, anche mediante l'utilizzo di un ambiente di condivisione dei dati e il progettista deve
costantemente informare la Committente del grado di avanzamento delle prestazioni, degli
eventuali inconvenienti riscontrati, delle metodologie o degli elementi progettuali che possono
essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalita di cui alla presente sezione. Il
progettista deve provvedere a quanto previsto al comma precedente a semplice richiesta del RUP e
in ogni caso ad intervalli non superiori a 10 (dieci) giorni.

Il progettista, in tempo reale, cura l'aggiornamento degli elaborati progettuali rendendoli
disponibili, secondo le cadenze del Delivery Plan dettagliato e del Piano di gestione informativa (pGI)
predisposti e approvati mediante 'ambiente di condivisione dei dati al quale sara garantito I'accesso
ai soggetti autorizzati dal RUP.

In ogni fase della progettazione, la Stazione Appaltante, tramite il RUP provvede, ove necessario con
il supporto di consulenti esterni, a tutte le verifiche atte ad accertare la qualita del progetto, la
correttezza delle soluzioni prescelte dal Progettista e la rispondenza del progetto stesso alle
esigenze funzionali ed economiche dell’opera.

Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque
denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione, siano imposte prescrizioni e
condizioni, queste devono essere accolte dall’Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che
non si tratti di condizioni ostative ai sensi del comma successivo.

Qualora il progetto redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, come
meglio precisato al successivo art. 36, o risulti incompleto entro i termini suddetti o non osservi le
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disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto per
colpa dell’Appaltatore.

ART. 24 PROPRIETA E MODIFICHE DEL PROGETTO

Con l'approvazione, il progetto diventa di proprieta piena ed esclusiva della Stazione Appaltante
che si riserva anche la facolta di esporlo al pubblico o di consentirne la pubblicazione a scopi
culturali e che rimane, pertanto, esclusiva titolare di ogni qualsivoglia diritto di utilizzazione,
sfruttamento, distruzione del materiale in parola. Ai sensi dell’art. 5, comma 13, del decreto MIT n.
49 del 7 marzo 2018 con il pagamento del progetto secondo le modalita indicate all’articolo 41 del
presente capitolato la proprieta dello stesso € acquisita in capo alla Stazione appaltante.
L’Appaltatore si impegna fin d’ora a rinunciare ad ogni eventuale qualsivoglia pretesa, diritto o
aspettativa in ordine alla proprieta dei suddetti elaborati.

L’Appaltatore prende atto ed accetta fin d’ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o
indennita di sorta, che il Committente potra richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie per assicurare la migliore
esecuzione degli interventi anche in deroga ai termini fissati per 'approvazione di cui all’articolo
21.

Resta inteso che la proprieta intellettuale del progetto rimane in capo al progettista.

ART. 25 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

. L’esecuzione dei lavori avra inizio mediante consegna risultante da apposito processo verbale e
previa convocazione dell’Appaltatore da parte del Direttore dei Lavori che la Stazione Appaltante
nominera prima dell’avvio dei lavori stessi

. La consegna dei lavori € disciplinata dall’art. 5 del d.m. n. 49/2018.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere con consegne parziali di aree, al fine di

avviare le attivita preliminari e propedeutiche alla realizzazione (e.g.: cantierizzazione) anche prima
del completamento integrale del progetto esecutivo. Si provvedera ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna parziale.

. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; ai sensi dell’art. 105, comma 9, del d.Igs. n.
50/2016 e ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 la Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori ed in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, acquisisce d’ufficio
dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio il documento unico di regolarita contributiva (DURC)
relativo all’Appaltatore ed alle eventuali imprese sub-appaltatrici che abbiano personale dipendente.

ART. 26 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

. E in carico all'Appaltatore la progettazione e lattuazione di una struttura dedicata alla
comunicazione ed informazione alla citta oltre che di sostegno della cittadinanza nel caso di
particolari esigenze legate al cantiere. Per la realizzazione di detto servizio I’Appaltatore potra
servirsi di societa specializzate. La sua progettazione deve avvenire prima dell’avvio dei lavori.
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2.

3.

In particolare, I'’Appaltatore, in accordo con la Stazione appaltante, deve mettere a disposizione:

- unsito dedicato ai cantieri dove vengono inserite tutte le informazioni sull’evoluzione dei cantieri
stessi, come, a titolo esemplificativo, la viabilita alternativa, i servizi di trasporto pubblico
sostitutivi ed i cambi di percorsi del trasporto pubblico e ogni altra informazione utile ai cittadini;

- un referente della comunicazione, che sia anche Responsabile del trattamento dei dati ex GDPR
679/2016, che deve costantemente confrontarsi con l'ufficio Stampa del Comune di Trieste, le
Circoscrizioni e la Polizia Locale.

L’intera architettura del servizio, i tempi e i modi della sua esecuzione, deve essere progettato,
organizzato ed eseguito in accordo con la Stazione appaltante che effettuera la supervisione
direttamente tramite il RUP o mediante suo delegato.

ART. 27 ORDINE DEI LAVORI

L’Appaltatore deve eseguire i lavori coerentemente con quanto previsto nel piano di cantierizzazione
e nel cronoprogramma contenuti nel progetto esecutivo approvato, al fine di darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale e realizzati a perfetta regola d’arte e seguendo quanto prescritto
nei disegni di progetto, nelle Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell’elenco.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa
gradualita, anche per esigenze di funzionamento delle attivita che potrebbero pregiudicare
temporaneamente l'esecuzione di una o piu lavorazioni, la D.L. ha facolta di impartire disposizioni
diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza
che I’Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta.

ART. 28 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DI RISOLUZIONE
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

L’aggiudicatario, oltre a recepire tutti i pareri della Conferenza dei Servizi Preliminare, ha I'onere di
produrre tutti gli elaborati tecnici necessari alla definizione dei progetti per gli interventi volti alla
risoluzione di ciascuna interferenza di ogni sottoservizio che interessa I'opera in oggetto.

In sede di progetto definitivo, I’Appaltatore deve produrre una Relazione delle Interferenze nella
quale vengono individuati tutti gli enti gestori interessati dall’esecuzione dei lavori. Tale relazione
deve riportare ordinatamente tutti gli interventi previsti, numerati univocamente e suddivisi per
Ente Gestore, brevemente descritti e con il rimando alla tavola di progetto specifica. Ogni intervento
di risoluzione dell'interferenza deve prevedere un calcolo dell'importo necessario all’esecuzione dei
lavori che sara esplicitato all'interno del Computo Metrico Estimativo dell’opera.

In sede di Conferenza dei Servizi Decisoria devono essere invitati tutti gli Enti Gestori individuati
all'interno della Relazione delle Interferenze per condividere il progetto definitivo. Gli Enti Gestori
hanno la possibilita di proporre una soluzione tecnica per la risoluzione delle interferenze corredata
da un preventivo economico, riconosciuto previa verifica di congruita e rispondenza alla normativa
successivamente riportata, ovvero possono delegare la Stazione appaltante a svolgere ogni opera che
risulti necessaria.
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ART. 29 TERMINI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 495 naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In ogni caso, i lavori relativi ai montaggi meccanici delle stazioni e ai fusti di linea (come
meglio definiti nell’elaborato TS1.0600.05.R.2 Cronoprogramma) devono essere ultimati
entro e non oltre il 30.09.2024, data oltre la quale il Comune di Trieste non potra beneficiare
del finanziamento previsto dal D.M. 448/2021. In tal caso, qualora le cause del ritardo siano
imputabili a inadempienza dell’Appaltatore, lo stesso dovra rispondere di tutti i danni
conseguenti.

Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi reali d’esecuzione,
le lavorazioni potranno svolgersi per successive fasi secondo i tempi previsti dal cronoprogramma
dei lavori approvato.

Ogni variazione proposta dall’Appaltatore deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori. In ogni
caso qualsiasi variazione, anche nell’ambito di singole fasi, non potra comunque incidere sui termini
complessivi di esecuzione dei lavori definiti dalla Stazione appaltante.

Al termine dei lavori ’Appaltatore, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, rimarra
a disposizione della Stazione appaltante per tutta la durata necessaria all’emissione del Collaudo
Tecnico Amministrativo.

ART. 30 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, ai sensi
dell’art. 107 del d.gs. n. 50/2016 puo ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in
contraddittorio con I’Appaltatore, indicandone le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione é inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

. [ termini per l'ultimazione si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.
. L’Appaltatore € comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I'approvazione dell’atto di collaudo.
. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite, per la messa in sicurezza del cantiere, per facilitare la ripresa dei lavori.

. Laripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa
dei lavori in contraddittorio con I’Appaltatore, non appena sono cessate le cause della sospensione,
nel quale e indicato il nuovo termine di ultimazione delle opere. Esso ¢ efficace dalla data della sua
redazione.
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. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tral’'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro
di contabilita.

. Fuori dei casi previsti nel primo comma del presente articolo, ma con le stesse modalita, il Direttore
dei Lavori puo, per ragioni di necessita, ovvero opportunita esecutiva, ordinare all’Appaltatore di
sospendere totalmente o parzialmente i lavori anche in relazione a quanto previsto all’art. 92 del
d.lgs.n. 81/2008.

ART. 31 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse,
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con
atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore puo chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto allo esecutore negli altri casi.

. Il RUP trasmette I'ordine contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione,
il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 32 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del d.Igs. n. 50/2016 e successive modificazioni, in caso di
mancato rispetto del termine stabilito per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e
per l'ultima-zione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari all' 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) della quota di riferimento della
singola prestazione dell'importo contrattuale. La penale si applica anche per le scadenze intermedie
previste.

. Aisensidell’art. 50, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all’art. 113-bis del Codice le penali dovute
per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di
detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo
superiore alla gia menzionata percentuale trova applicazione l'art. 74 del presente capitolato in
materia di risoluzione del contratto.
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3.

10.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nell'inizio deilavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’art. 29;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del successivo art. 33,
comma 4;

c. nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

d. nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), & disapplicata se I’Appaltatore, in seguito
all’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 33.

La penale di cui al comma 3, lettere b) e c), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 3, lettera d), e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

In caso di ritardi contrattuali durante la progettazione esecutiva, Il RUP provvede tempestivamente
a con-testare il ritardo dell’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni
addotte dallo stesso, da inviarsi alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni successivi alla
contestazione, non sia-no sufficienti ad escludere I'imputabilita del ritardo dell’Appaltatore. La
penale non e applicata quando sia documentato che il ritardo € dovuto a cause non imputabili
all’Appaltatore.

Tutte le fattispecie di ritardi durante I'esecuzione dei lavori sono segnalate tempestivamente e
dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della
relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le
penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo
provvisorio/certificato di regolare esecuzione.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

. L'ammontare delle penali applicate puo essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti

all’Appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per
I'esecuzione del contratto di cui all’art. 54

Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine di cui sopra, & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato
sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme in-
dicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
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ART. 33 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE - CRONOPROGRAMMA

1. Consideratala complessita dell’opera, si e reso necessario suddividere le lavorazioni in fasi temporali
successive cosi come meglio esplicitato nelle prime indicazioni del Piano di Sicurezza e nel
cronoprogramma. Tale suddivisione e passibile di diversa progressione cronologica a seconda
dell’evoluzione delle lavorazioni, nonché di eventuale contemporaneita a seconda delle esigenze
concrete della Stazione Appaltante e soprattutto dell’organizzazione del cantiere che I’Appaltatore
sara in grado di realizzare e dettagliare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza. Si rimanda, a tale
proposito, agli allegati grafici, che identificano le distinzioni fra le diverse fasi.

Si evidenzia altresi la presenza di interferenze determinata dalla contemporaneita di altri cantieri

(es. quello relativo al progetto “Il Porto Vecchio di Trieste, il rinascimento della citta - Viale

Monumentale” e quello relativo al progetto “Il Porto Vecchio di Trieste, il rinascimento della citta -

Parco Lineare verde di archeologia industriale dal Terrapieno di Barcola al Centro Storico”).

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio
dei lavori, 'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’lavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante ovvero dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine, non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

4. L’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in
corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
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ART. 34 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attivita di progettazione definitiva ed esecutiva:
a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel
presente capitolato speciale o che I’Appaltatore o i progettisti dell’Appaltatore ritenessero di
dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti
ordinati esplicitamente dal RUP per i quali e concessa la proroga;

b) 'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di consolidamento delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati dalla Stazione appaltante;

c) le eventuali controversie tra ’Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto esecutivo.

2. Non costituiscono motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) ilritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione di opere di fondazione, strutture e impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione
dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimila-bili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra '’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di 20 reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di la-voro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del d.Igs. n. 81/2008, fino
alla relativa revoca.

3. Non costituiscono, altresi, motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di eventuali
proroghe di cui all'art. 107 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., di sospensione dei lavori di cui agli artt. 30 e
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31, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 32 né per I'’eventuale risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 35.

ART. 35 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto
definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 4, per un tempo superiore al 50% del termine
contrattualmente convenuto, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.Igs. n. 50/2016, per
grave inadempimento dell’Appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro
adempimento.

. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore al 25% del
termine contrattualmente convenuto determina la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n.
50/2016.

. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 32 & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
3.

. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
con-tratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

. Il contratto e, altresi, risolto nei casi previsti dall’art. 70 del presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 36 MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

. Qualora il progetto definitivo o esecutivo redatto a cura dell’Appaltatore non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell’Appaltatore medesimo. In tal caso
nulla € dovuto all’Appaltatore per le spese sostenute per la fase svolta.

. Non é meritevole di approvazione il progetto:

a) che, a meno di accordi con la Stazione appaltante, si discosti dal precedente livello di
progettazione in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo
costo o altri elementi significativi della stessa progettazione;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sotto-suolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata
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esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal d.lgs. n. 50/2016;

f) che, in ogni altro caso, a meno di accordi con la Stazione appaltante, comporti una sua attuazione
in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara e
dal presente capitolato,

g) che presenti sistemi o sue componenti aventi caratteristiche funzionali e prestazionali non
adeguate alle esigenze dell’Amministrazione Comunale (con particolare riferimento ai materiali e
alle finiture), anche tenuto conto delle indicazioni/prescrizioni di altri Enti.

. Non e, altresi, meritevole di approvazione la progettazione che, per ragioni imputabili ai progettisti

che I'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 oppure

che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque

denominati il cui rilascio costituisce attivita vincolata o, se costituisce attivita connotata da

discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri & imputabile a colpa o negligenza

professionale del progettista.

. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, per cause non

imputabili all’Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto, e all’Appaltatore sono

riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute;

b) le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva, come determinate nei documenti di gara;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non
superiore a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del capitolato generale d’appalto.

CAPITOLO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 37 LAVORI A CORPO

. I'lavori saranno valutati “a corpo” con il prezzo forfettario di contratto che deve ritenersi formulato
dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

. Lavalutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

. Nel prezzo contrattuale sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali e gli obblighi ed oneri che,
se pure non esplicitamente richiamati, e devono intendersi come insiti e consequenziali nella
esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine
generale, e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. Pertanto,
I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli
atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere le opere appaltate funzionali in
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ogni loro particolare e nel loro complesso, onde darle complete e rispondenti sotto ogni aspetto al
progetto ed allo scopo cui sono de-stinate.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di
cui all’art. 4, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito
0, in alternativa, scomponendo le parti d’opera in WBS, proposte dall’Appaltatore ed approvate dalla
DL. In questo caso I’Appaltatore deve fornire un documento in cui vi sia la armonizzazione tra il
computo metrico e le WBS, in modo da chiarire quali voci siano comprese e dove.

. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali. Di questi si
intende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito
delle opere in via di realizzazione, o in alternativa, su richiesta della Stazione Appaltante, con la
rendicontazione delle voci e delle quantita realmente applicate. La liquidazione di tali oneri e
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

ART. 38 LAVORI A MISURA

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel
presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco del progetto definitivo; in caso
diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati
preventivamente auto-rizzati dal Direttore dei Lavori.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi in-dicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende
la parte relativa al costo del lavoro.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture viene fatta applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo.

ART. 39 LAVORI IN ECONOMIA

. La contabilizzazione dei lavori in economia resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori, e

effettuata come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando i prezzi unitari approvati in sede di progettazione
esecutiva;
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b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi unitari approvati in sede
di progettazione esecutiva, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non
gia comprese nei prezzi vigenti).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove
non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte
anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15%
(quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

ART. 40 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera non ancora accettati dalla direzione dei
lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, qualora non previsto nelle WBS, all'importo dei
lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPITOLO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 41 MODALITA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE

1. Ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 35, comma 18, del d.Igs. n. 50/2016 e corrisposta all’Appaltatore
un’anticipazione nelle seguenti modalita:
progetto definitivo
- 20% della quota dell'importo contrattuale relativo alla redazione del progetto definitivo
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna in via
d’'urgenza;
- 50% della quota dell'importo contrattuale relativo alla redazione del progetto definitivo alla
consegna completa degli elaborati
- 30% della quota dell'importo contrattuale relativo all’approvazione del progetto definitivo,
subordinata alla chiusura con esito positivo della Conferenza dei Servizi
decisoria/procedimento di PAUR.
progetto esecutivo
- 20% della quota dell'importo contrattuale relativo alla redazione del progetto esecutivo
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione;
- 50% della quota dell'importo contrattuale relativo alla redazione del progetto esecutivo alla
consegna completa degli elaborati
- 30% della quota dell'importo contrattuale relativo all'approvazione del progetto esecutivo;
2. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita
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garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo pari all'ammontare dell’anticipazione
richiesta, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.

4. La garanzia verra ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento della progettazione e dei
lavori.

5. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 42 MODALITA DI PAGAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione
all'anticipazione del prezzo, sara rilasciata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. La contabilita dei lavori ai fini dell’emissione dello stato di avanzamento lavori (SAL) & effettuata
con cadenza bimestrale.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull'importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta
per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei
lavori il RUP redige il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con I'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione Appaltante provvede all’emissione del mandato di pagamento, previa verifica della
regolarita contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura presentata a seguito
dell’emissione del certificato di pagamento, fatta salva la sospensione del procedimento di
pagamento qualora vengano riscontrate irregolarita sulla fattura.

6. Ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, i pagamenti relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione
di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato
dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché cid non sia gravemente iniquo per il
creditore.

ART. 43 PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. 11 conto finale dei lavori viene redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale
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viene accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui
liquidazione definitiva ed erogazione é subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e
alle condizioni di cui al comma 4

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni. Se '’Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilit3, il conto
finale si intende da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all’art. 43, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 30
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'’Appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.Igs. n. 50/2016.

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, ’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita ed
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento & subordinato:

a) alle prescrizioni di cui agli artt. 105, comma 10, e 30, commi 5, 5-bis e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni;

b) a quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del d.Igs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 47 in materia di tracciabilita dei pagamenti.

ART. 44 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o di saldo, per causa imputabile alla Stazione
appaltante, rispetto ai termini indicati negli artt. 43 e 44 del presente capitolato, sono dovuti gli
interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute sia in acconto

che a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine di cui al comma che precede, sulle

somme sono dovuti gli interessi di mora.

. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del

pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza

necessita di apposite domande o riserve.

ART. 45 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

. Ai sensidell’art. 106, comma 1, lett. a, del Codice degli Appalti e dell’art. 29 del DL 4/2022, si applica
la clausola di revisione dei prezzi. Pertanto, qualora, successivamente alla determinazione del
corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di
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circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da
determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione superiori
al 5%, I'appaltatore e/o il committente hanno diritto all’adeguamento compensativo per 'importo
dei lavori nei termini previsti dall’art. 29 del DL 27/01/2022, n. 4,
2. Sifara riferimento al prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia e, per le voci non incluse, al
prezziario usato in sede di PFTE.

ART. 46 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Siapplical'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del d.Igs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 I’Appaltatore puo cedere il credito vantato nei
confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di
cui allaleggen. 52/1991.

. La cessione di credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve essere notificata al’Amministrazione.

. L’Amministrazione si riserva la facolta di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa
Amministrazione.

. L’Amministrazione potra, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la
cessione da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione;
in ogni caso ’Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto di appalto.

ART. 47 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136
successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

. Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra 'appaltatore e i
subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. | pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato
in relazione all'appalto in oggetto.

. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi
dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del
contratto.
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7. Alfine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione
al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno
obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico
di Progetto (CUP) F91B21005050001.

CAPITOLO 6 CAUZIONI E GARANZIE

ART. 48 GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell’art. 93, commi 1, del d.gs. n. 50/2016, agli offerenti e richiesta una “garanzia
provvisoria”, sotto forma di cauzione o fideiussione, nella misura del 2% dell'importo a base di gara
relativo ai lavori, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. Tale garanzia deve essere redatta in conformita allo schema tipo di polizza approvati con decreto
interministeriale, contenendo espressamente le previsioni di cui al sopra citato art. 93, commi 4, 5, 7
e8.

ART. 49 GARANZIA DEI PROGETTISTI

1. Aisensidell’art. 24, comma 4, del d.1gs.n. 50 /2016, 'Appaltatore deve produrre una polizza che copra
la responsabilita civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva ed
esecutiva, in forma singola o cumulativa, per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella
redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. Ai sensi dell’art. 106, comma 10, del d.Igs. n. 50/2016, si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

2. La garanzia deve prevedere un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00)
con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione ed essere rilasciata da una compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo civile generale nel territorio dell'Unione europea.
All'atto della stipulazione del contratto, 'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia
autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilita civile professionale
prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. La polizza decorre dalla stipula del contratto con
l'affidatario e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con efficacia e
durata a decorrere dalla data dell’approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

3. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza assicurativa esonera la Stazione
Appaltante dal pagamento dell'importo della progettazione definitiva ed esecutiva offerto in sede di
gara.

4. Aisensidell’art. 106, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, negli appalti aventi per oggetto la progettazione
esecutiva e I'esecuzione di lavori, ’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessita di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
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ART. 50 GARANZIE

1. “Garanzia definitiva”: 1a garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu
all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'Appaltatore. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art.103 del d.lgs. n. 50/2016, ¢ fissata nella misura del
10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del
10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione e l'aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.103 del d.Igs. n. 50/2016 e
successive modificazioni, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del Stazione Appaltante, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia é prestata.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva puo essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell’art 93
del d.Igs. n. 50/2016, cosi come richiamato dal citato decreto art. 103, comma 1, ultimo periodo.
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2. “Garanzia adempimenti previdenziali - assistenziali - assicurativi dei dipendenti’: ai sensi
dell’art. 30, comma 5, del d.1gs. n. 50/2016, su ogni pagamento in acconto viene operata una ritenuta
nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte
dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed
assicurativi (com-presa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all’ Amministrazione,
saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio o regolare esecuzione. In caso di inadempienza, I’Amministrazione procedera nei
confronti dell’Appaltatore secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche.

3. “Garanzia pagamento rata di saldo”: il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art 103, comma
6, del d.1gs.n. 50/2016, & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

ART. 51 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Siapplical’art. 93, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 52 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)

L’esecutore dei lavori e obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza CAR deve essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibita al momento
della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.

Per i massimali si faccia riferimento all’art. 103, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e successive

modificazioni.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve altresi dimostrare (fornendone copia all’Amministrazione e garantendone il
mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di
avere acceso copertura di Responsabilita Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti
alla propria attivita, con un massimale non inferiore a 10 milione di euro per sinistro, e 5.000.000
euro per persona.

2. Polizza assicurativa per il periodo di garanzia.
Come previsto dal comma 7 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora sia previsto un periodo di
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garanzia, la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo é sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

. Polizza indennitaria decennale.

L’Appaltatore € obbligato a stipulare la Polizza Indennitaria Decennale conformandosi al disposto di
cui all'art. 103, comma 8, del d.gs. n. 50/2016 e successive modificazioni, cui si rimanda
integralmente. La copertura assicurativa inizia alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 53 VARIAZIONE DEI LAVORI

. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’Appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 207/2010,
e dall’art. 106 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 58 con i
conseguenti adempimenti di cui all’Art. 59, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’'Art.
60.

ART. 54 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

. Siapplical’art.106, comma 2, del d.Igs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

2. L’Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in

corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

ART. 55 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi del
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progetto esecutivo approvato.

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1, del Regolamento (DPR 207/2010);

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile 1'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

3. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

4. Inuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

6. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove 'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 56 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Aisensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d.Igs. n. 81/2008, ' Appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
op-pure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
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I'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione di cui all’art. 31 del d.Igs. n. 81/2008; b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38
del d.Igs. n. 81/2008; c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con eventuali
richieste di adeguamento; d) il piano operativo di sicurezza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’Appaltatore, comunque
organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai
subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile,
se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c)
dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi del d.Igs. n. 50/2016, se il consorzio e
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’Appaltatore mandataria, se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo ai fini dell’art. 89,
comma 1, lettera i), del d.1gs. n. 81/2008 é individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'Appaltatore individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se ’Appaltatore
€ un consorzio ordinario; I'’Appaltatore affidatario, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n.
81/2008 ¢ individuato con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori
autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’Appaltatore affidatario comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art.
16 del d.Igs. n. 81/2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qual-volta nel cantiere operi legittimamente un Appaltatore esecutore o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente

ART. 57 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.Igs. n. 81/2008, ’Appaltatore & obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del d.Igs. n. 81/2008 e degli allegati XVI],
XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI,
allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’art. 65 o agli artt. 60, 61, 62 e 63.

ART. 58 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’Appaltatore in fase di esecuzione dei lavori & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza redatto nell'ambito della progettazione esecutiva e messo a disposizione da parte della
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, in conformita all’allegato XV, punti 1
e 2, al citato d.Igs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di
cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente capitolato
speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 59.

ART. 59 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L’Appaltatore in fase di esecuzione dei lavori puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I’Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
pro-rogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui
al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

6. Qualoral'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva rilevi carenze od omissioni
al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione
Appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo dettagliatamente e
quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie.
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ART. 60 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

. L’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89,
comma 1, lettera h), del d.Igs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.Igs. n. 81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

. L’Appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 58.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'art. 58, e deve essere aggiornato se & successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli artt. 90,
comma 5, e 92, comma 2, del d.Igs. n. 81/2008.

. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del d.Igs. n. 81/2008, il piano operativo non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

ART. 61 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

. L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del d.lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L’Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Appaltatore mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

. L'Appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.Igs. n. 50/2016.
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CAPITOLO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 62 SUBAPPALTO

1. Non pud essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica,
all’atto dell’offerta, i lavori/servizi o le parti di opere/servizi che intende subappaltare o concedere
in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto ¢ vietato.

2. A seguito delle modifiche apportate all’art. 105, commi 1 e 14, del Codice, dall’art. 49, comma 1,
lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

- “A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non pud
essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavora-zioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta densita di manodopera. E ammesso il
subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.

- “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente
principale”.

3. Per i servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, come modificato dall’art. 10,
comma 1, della legge n. 238/2021, I'affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo affidare a terzi
attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori
non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita del progettista anche ai fini di tali
attivita. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

4. Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del d.Igs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria, in osservanza dell’art. 84 del d.Igs. n. 50 /2016 del presente capitolato e del bando di gara.

5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; 'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.
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7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto, il sub
Appaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

ART. 63 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione
di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'art. 92 del d.lgs.n.81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

4. Fermo restando quanto previsto all’art. 66 del presente capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del d.Igs.n. 50/2016 e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub affidamenti che non
costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub affidatari,
con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ai fini dell’art. 66 del presente
capitolato speciale non e considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

ART. 64 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti tranne
per i casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.Igs. n. 50/2016.

CAPITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D’UFFICIO

ART. 65 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell’esecuzione dei
lavori, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e
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promuove in contraddittorio fra loro 'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del procedimento & comunicata all'Appaltatore, che ha 1'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

2. La D.L. redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate
o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata
all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitiva mente accettate. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il
processo verbale, che e inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

3. In funzione di quanto disposto dall’art. 205, comma 1, del d.Igs. n. 50/2016 il Responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se gia nominato, procede
ai sensi del comma 5 del citato art. 205.

4. Ove non si proceda all’accordo bonario e I'’Appaltatore confermi le riserve, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione
nel rispetto del codice civile, come previsto dall’art. 208 del d.Igs. n. 50/2016. E esclusa la competenza
arbitrale.

ART. 66 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’art. 65 e I’Appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Perugia ed € esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

3. Ai fini della risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto quanto sopra vale per quanto compatibile con I'art.
67.

ART. 67 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. E’ obbligatoria presso la stazione appaltante, in quanto appalto di lavori diretti alla realizzazione di
un’opera pubblica di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali», chiamato “Decreto Semplificazioni”) e con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

2. 1l collegio consultivo tecnico dovra essere formato da tre componenti di eterogeneita delle
professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia
dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore
degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico contratto
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oggetto del presente Capito-lato e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali
quelli di modellazione per 'edilizia e le infrastrutture (BIM).

3.1 componenti del collegio potranno essere scelti dalle parti (Stazione Appaltante ed Appaltatore) di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente,
individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti
di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal
comma precedente, e che il terzo, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di
parte. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo
componente ed all’atto della costituzione e fornita al collegio consultivo copia dell'intera
documentazione inerente al contratto d’appalto.

4. 1l collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell’esecuzione del contratto.

5. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti in egual
misura (50% Stazione Appaltante e 50% Appaltatore) e proporzionato al valore dell’opera, al
numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni assunte. [ compensi indicativi dei
membri del collegio, per la quota parte a carico della Stazione appaltante, sono compresi all'interno
del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.

6. L’Appaltatore si impegna a corrispondere la propria quota parte del compenso spettante ai
componenti del Collegio Consultivo Tecnico (50%) nel rispetto delle modalita e dei tempi che
saranno previsti nell’atto di costituzione del suddetto organo.

ART. 68 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell’Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Aisensidell’art. 30, comma 6, del d.Igs. n. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
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all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al sub-Appaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del sub-
Appaltatore autorizzato

. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché
dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, ’Appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge
n. 136 del 2010.

. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.Igs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 69 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.

. I DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che I’Appaltatore e, tramite esso,
i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato
INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

b) la classe dimensionale dell’Appaltatore in termini di addetti;

c) per T'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

d) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se Appaltatore
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se Appaltatore artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;

e) per la Cassa Edile (CAPE): codice Appaltatore, codice e sede cassa territoriale di competenza.
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. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori,
rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva,
la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in
luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo.

. Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se
tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di
avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, & necessaria
I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

ART. 70 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

. Larisoluzione del contratto é disciplinata dall’art. 108 del vigente d. Lgs. n. 50/2016.

2. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi

irregolarita e gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:

a) Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;

b) Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;

c) Subappalto non autorizzato;

d) Quando la somma delle penali applicate superi il 20% dell'importo contrattuale.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante é fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si faluogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori
e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Il contratto potra essere altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
come definite dall’art. 106, comma 2, del d.Igs. n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti
utili e in conformita ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili,
oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari
alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

. Il contratto e altresi risolto nei casi previsti dall’art. 35 del presente capitolato speciale d’appalto.

. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite, come stabilito dall’art. 109, commi 1 e 2, del d.1gs. n. 50/2016.
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8. L'esercizio del diritto di recesso avverra attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con

preavviso di almeno 20 giorni.

CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

ART. 71 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Altermine deilavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro

10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e

verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'’Appaltatore appaltatrice e tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con

apposito verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con 'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 72 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1.

II certificato di collaudo tecnico amministrativo dovra essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo tecnico amministrativo si intende
tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto anche al fine di consegne anticipate di parte dei lavori.
Collaudo statico in corso d’opera. In linea generale, il collaudo statico va eseguito in corso d’opera,
parallelamente alle attivita del Direttore dei Lavori, ed accompagna tutto 'iter della fase realizzativa
di una costruzione che non puo essere posta in esercizio fino all’emissione da parte del collaudatore
del certi-ficato di collaudo". Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate
dalle NTC, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.p.r. 6
giugno 2001 n. 380, leggin. 1086/1971 e n. 64/1974 sia con materiali diversi;
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b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia
nomi-nato in corso d’opera, e dell’'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti
strutturali pit importanti;

c) esame dei certificati delle prove sui materiali articolato: - nell’accertamento del numero dei
prelievi effettuati e della sua conformita alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle NTC; - nel
controllo che risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel
Capitolo 11 delle NTC;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11
delle NTC;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei
lavori;

f) esame del progetto dell’'opera, dell'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti
strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;

g) esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione;

h) esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell’'ambito della propria discrezionalita, il Collaudatore potra richiedere di effettuare tutti

quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento

della sicurezza, della durabilita e della collaudabilita dell’'opera, quali in particolare:
e prove di carico;
e prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
e monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’'opera da
proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

. Il collaudo delle opere funiviarie dovra comprendere l'espletamento delle verifiche e prove

funzionali di cui all’art. 5 del DPR 753/1980 per il rilascio del N.O. tecnico per I'apertura al pubblico

esercizio.

ART. 73 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

. L’Appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse

. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, ’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facolta di prendere in carico anticipatamente al
collaudo opere realizzate e dichiarate dal DL e dai Collaudatori realizzati a regola d’arte, la
manutenzione di tali opere sara a carico della Stazione Appaltante.
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7. La Stazione Appaltante si potra avvalere della facolta di occupare parte dell'opera o del lavoro, prima
che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, procedendo alla presa in consegna
anticipata a condizione che, per la porzione d’opera interessata, sia stato eseguito con esito
favorevole il collaudo statico, siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto,
siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, siano
state acquisite le certificazioni relative a fabbricati, impianti e opere d’arte e sia stato redatto
apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. Su richiesta
del RUP; l'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle condizioni sopra specificate
nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che 'occupazione e I'uso dell’'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante
e senza ledere i patti contrattuali e redige apposito verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori
e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni
cui perviene. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'esecutore.

CAPITOLO 12 NORME FINALI

ART. 74 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel contratto e in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna deilavori
alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da
redigersi in contraddittorio tra le parti;

I'accatastamento e I'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato e/o ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi

[l mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico
adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati)
durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato
di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

64



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer e idonei applicativi e
materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e
simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove infrastrutture a
rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione Lavori e del Gestore principale dei servizi
esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete esistenti, ed i
contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare 'esatta posizione dei servizi che dovessero
interferire con la realizzazione dei lavori; in considerazione del fatto che le localizzazioni strumentali
possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello planimetrico che altimetrico, € fatto
comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo, di adottare particolare attenzione, ogni necessaria
precauzione e quant’altro si renda indispensabile al fine di non arrecare alcun tipo di danno diretto o
indiretto alle reti tecnologiche presenti);

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e impianti, che
si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere attenendosi alle normative
vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere
consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi
solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui
sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente a un formato digitale di tutti gli
elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in
zona sismica e non) tali progetti dovranno essere firmati da un professionista abilitato e iscritto all'Albo;

I'obbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di qualsivoglia
eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa I'accertamento del danno e la
verifica del corretto ripristino;

I'obbligo di concedere I'ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o a Ditte terze dallo
stesso incaricate per l'esecuzione di opere non ricomprese nel presente contratto, quali in via
esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti esistenti, nuovi allacci, fornitura e posa in opera
di cavi elettrici e pali di illuminazione pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
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L'impresa appaltatrice e/o le eventuali imprese subappaltatrici dovranno garantire, durante l'intero

arco_temporale di esecuzione dei lavori, la compartimentazione dell’area di cantiere rispetto altri

Viale Monumentale” e al progetto “Il Porto Vecchio di Trieste, il rinascimento della citta - Parco Lineare

verde di archeologia industriale dal Terrapieno di Barcola al Centro Storico”) e la massima riduzione

pubblico interesse, a seguito di motivate prescrizioni della Dl e/o del CSE, senza aumenti di spesa per

I’Amministrazione e senza che ’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste o risarcimenti economici

per danni o maggiori oneri.

L’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale
e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la
sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed
ai cantieri, inclusa I'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle
acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei ponti
di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto,
sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);
la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel
corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
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causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione
dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da Euro 51,65 ad Euro
516,46;

il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto) ore
successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coordinatore
all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L'Impresa in caso di cedimento o ammaloramento della
pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, e tenuto ad intervenire tempestivamente sul
posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed e
tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto
notizia; in caso di inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla
realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
La fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei lavori,
franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori
e I'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non
interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore I'assistenza alla posa in opera. I danni che,
per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'’ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
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e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna
del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di ampliamenti
di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei
lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in mancanza della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte
della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i materiali da porre in opera, alla fornitura degli stessi in cantiere
e dei certificati di corretta posa o similari non appena € stata eseguita l'opera e prima che la stessa venga
ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati necessari a rendere 1'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni
con sub affidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita della struttura;
all’appaltatore e fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione
necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili
all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura di 100 € per ogni inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

L’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione deilavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi
dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento
dell'agibilita a fine lavori, del C.P., certificazioni relative alla sicurezza dell'immobile e degli impianti,
conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni
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tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e
mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante
(enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti

La consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata su
supporto informatico in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, e di una copia in carta firmata,
di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per 'esecuzione delle opere, le planimetrie relative al tracciato
e all'ubicazione degli impianti, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle
apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate; in particolare gli elaborati prodotti tramite
sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle normative della Committente.

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all'organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili
o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed
agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle
riprese. In relazione alla tipologia ed all'importanza dell’'opera pud essere prevista la restituzione grafica
e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche
apportate in corso di costruzione con i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere,
da determinare a corpo, dovra essere computato nelle spese generali dell'intervento.

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa
Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo
di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della
Direzione lavorila valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario
alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore
dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne I'autenticita;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;
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la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e
delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure
valutati dal D.L. d’intesa con il RUP (mediante compilazione di apposita scheda dei materiali fornita dal
D.L);

la presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni che verranno
adottate per rispettare i CAM;

la presentazione del materiale finale indicato nel capitolato informativo ed esplicitato nel PGI,

la documentazione richiesta in sede di relazione di sostenibilita (vedasi elaborato
TS1.0110.01.R1) come ad esempio il piano di gestione dei rifiuti, il bilancio delle materie,
documentazione relativa alla caratterizzazione dei siti, ecc..

ART. 75 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore € obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore deilavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 76 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

Le terre e le rocce da scavo ed in generale tutti i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono ceduti in proprieta dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore e restano di proprieta di
quest’ultimo. L’Appaltatore ha I'obbligo di caratterizzarli, la facolta di movimentarli nell’ambito del
cantiere, accatastarli correttamente, caricarli, trasportarli e conferirli a luogo di destino a sua cura e
spese; cio comporta per I’Appaltatore I'obbligo del corretto smaltimento, il rispetto di tutti gli
adempimenti imposti dalla normativa ambientale (compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti e
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la caratterizzazione dei materiali prima del relativo trasporto e conferimento a idonea pubblica
discarica) e l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Stazione Appaltante copia della
dimostrazione di avvenuto e corretto smaltimento (prima copia del formulario rifiuti, da trasmettere
nella stessa data del carico, quarta copia del formulario rifiuti, da trasmettere nella stessa giornata di
avvenuto conferimento).

Rinvenimento di oggetti di valore: al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro
elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 77 TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso 'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. Fermo quanto previsto al precedente art. 76, ¢, altresi, a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento
delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce
da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e
186 dello stesso d.Igs. n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-
sexies, della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute (es. Decreto 27 settembre 2022, n. 152).

ART. 78 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.

2. La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

3. L’appaltatore assicura l‘'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
I'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 0, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.
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. Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

. Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell'Appaltatore quelle
aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali
necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale
ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore depositare materiali fuori dal
recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente
e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del
recinto medesimo: in difetto, sara passibile dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.-
(Euro cento/00) per ogni infrazione.

. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell'Amministrazione e cié anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima
Amministrazione.

. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito
e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare,
mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle segnalazioni,
eseguire i rifacimenti e le riparazioni di quanto danneggiato.

ART. 79 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per 1'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
la-voro, dal giorno della consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque poste a carico dell’Appaltatore e si applica I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.

. Restano, inoltre a carico dell’Appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (Iva); I'lva & regolata dalla legge.

. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono Iva esclusa.
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