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Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:
Nuove cabinovie “Bovedo — Opicina” e “Bovedo - Porto Vecchio - Trieste”

1 STIMA VALORE OPERE ELETTROMECCANICHE FUNIVIARIE

La stima del costo di fornitura e montaggio delle componenti elettromeccaniche funiviarie
dellimpianto € stato stimato assumendo quale valore di riferimento quello fornito dalla
formula del “Costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario”
stabilita all’allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento del 22
settembre 1987, n. 11-51/Legisl. "Emanazione del regolamento per |I'esecuzione della Legge
Provinciale 21 aprile 1987 n.7 concernente la “Disciplina delle linee funiviarie in servizio

pubblico e delle piste da sci”.
La formula, aggiornata con D.G.P. n.679 del 22 aprile 2022 ¢ la seguente:

Formula cui all'allegato A regolamento di attuazione L.P. 7/87
C=H[(AxL2 + BXxL + C) + (Q— Q*) x (M x L2 + N x L + O) + Eventuali costi aggiuntivi]

C = costo convenzionale, valore in migliaia di euro € x 1.000
H = Coefficiente di aggiornamento del valore della formula in base all’andamento dei costi di 135 ()
mercato ’
L = lunghezza inclinata dell’impianto in esame (somma corde tra i centri delle avanstazioni) metri
Q = portata oraria dell’impianto in esame Pers/h
Q* = portata oraria dell’impianto di riferimento Pers/h
A, B, C = Coefficienti di formula, della lunghezza inclinata dell’impianto -
M, N, O = Coefficienti di formula, della portata oraria -
(*) Aggiornato con D.G.P. n.679 del 22 aprile 2022
dove i parametri di riferimento per il caso di una cabinovia sono i seguenti:
Q* A B C M N 0 H
2400 -7,00E-04 4,35920 2752,8 0,00E+00  0,00026 1,20 1,35

La suddetta formula non € l'unica fonte disponibile per la stima del valore delle componenti

elettromeccaniche di un impianto a fune, esistono anche:

— formula analoga stabilita con Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 41
del 12 novembre 2020 ha aggiornato il D.P.P. n.61 del 13 novembre 2006
“Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in

servizio pubblico”;

— tabelle di costo indicativo dei impianti nuovi fornite al Dolomiti Superski dalla ditta
Leitner di Vipiteno (Bz) nel 2018;

— alle tabelle di costo indicativo dei impianti nuovi fornite al Dolomiti Superski dalla ditta

Doppelmayr Italia di Lana (Bz) nel 2018.
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Tutte le formule e le tabelle sopra citate descrivono abbastanza bene il valore di impianti
aventi lunghezze comprese tra 900m e 2.600m e forniscono valori non coerenti nel caso di
impianti di tipo non standard o caratterizzati da maggiore complessita tecnologico -

costruttiva.

Nel grafico seguente sono riportati, per il caso di una cabinovia decaposto, I'andamento
del costo stimato dalle diverse formule o tabelle al variare della lunghezza. Il grafico
evidenzia come la formula di Trento fornisce valori in linea con quella di Bolzano mentre

fornisce valori inferiori a quelli risultanti dall’applicazione delle tabelle dei costruttori.

Cabinovia ammorsamento automatico 10 postig senza stazione intermedia
(costo in funzione della lunghezza)

€16.000.000

—&— dati Doppelmayr
€15.000.000

dati Leitner y =2.770,16x+5.740.901,93

—e— C.C. Bolzano
€14.000.000

—e— C.C. Trento

€13.000.000 | e Lineare (dati Doppelmayr)

Lineare (dati Leitner) y=2.331,43x+6.096.265,16

(
€12.000.000 | e Lineare (C.C. Bolzano)
(

Lineare (C.C. Trento)
€11.000.000

€10.000.000

£€9.000.000 y =1.998,47x+5.800.268,33

£8.000.000

€7.000.000

y =2.340,80x+5.311.832,59

€£6.000.000

€5.000.000

£4.000.000

400

500

600

700

800

900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100

L'impiego della formula di Trento si ritiene pertanto significativa seppur con i seguenti
limiti:
— non descrive in modo corretto impianti con stazione intermedia molto lunghi e con
deviazioni di linea importanti (in tal caso sottostima i costi in modo importante);

— sottostima il valore di impianti piu corti di 900 metri.

Per ovviare a questi problemi nel caso specifico la formula & stata applicata assumendo le

seguenti ipotesi:
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- costo linea "“Bovedo-Opicina stimata applicando la formula sulla singola linea

funiviaria;

- costo linea “"Bovedo-Porto Vecchio-Opicina” stimata come somma di due linee distinte,

la linea “"Bovedo-Porto Vecchio” e la linea “Porto Vecchio-Trieste”;

- incremento dei costi stimati di un 14,3% per tener conto dell’incremento dei prezzi dei

materiali osservato nel corso degli ultimi 6 mesi.

I risultati ottenuti sono riassunti nelle seguenti tabelle.

TRATTA BOVEDO - OPICINA

Dati impianto

con intermedia su un ramo

con intermedia su due rami

Q*
2400
M
0,00E+00

L=

prezzo formula PAT=

prezzo formula PAT=

prezzo formula PAT=

Q*

TRATTA BOVEDO - PORTO VECCHIO 2400

Dati impianto

con intermedia su un ramo

con intermedia su due rami

M
0,00E+00

L=

prezzo formula PAT=

prezzo formula PAT=

prezzo formula PAT=

A B
-7,00E-04 4,35920
N (0]
0,00026 1,20
2.313,60
1.800
€10.814.042,76
10,20%
€11.917.075,13
18,10%
€12.771.384,51
A B
-7,00E-04 4,35920
N (0]
0,00026 1,20
1.441,50
1.800

€8.960.175,75

10,20%
€9.874.113,68

18,10%
€10.581.967,57

2752,8

1,35

2752,8

1,35

0900.01.R.0 - Computo estimativo parametrico opere funiviarie
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Q* A B C
TRATTA PORTO VECCHIO - TRIESTE 2400 -7,00E-04 4,35920 2752,8
M N 0 H
0,00E+00 0,00026 1,20 1,35
Dati impianto L= 1.040,70
Q= 1.800
prezzo formula PAT= €7.626.056,44
con intermedia su un ramo 10,20%
prezzo formula PAT= €8.403.914,20
con intermedia su due rami 18,10%
prezzo formula PAT= €9.006.372,66

Applicando ai valori sopra calcolati I'incremento del 14,3% si ottengono i seguenti valori
finali.

o Lunghezza Prezzo formula incremento Totali
Tratta impianto
[m] [euro] 14,3% [euro]
Bovedo - Porto Vecchio 1.441,50 8.960.175,75 10.238.042,61
Porto Vecchio - Trieste 1.040,70 7.626.056,44 8.713.656,17
18.951.698,78
Bovedo - Opicina 2.313,60 10.814.042,76  12.356.301,22
Valore base da formula parametrica P.A.T. 27.400.274,96 12.356.301,22
31.308.000,00
% incidenza trasporti materiali, montaggi meccanici e cablaggi elettrici = 10,40%
Stima tratta Bovedo - Porto Vecchio - Trieste opere elettromeccaniche 17.166.698,78
trasporti, montaggi e cablaggi 1.785.000,00
18.951.698,78
% incidenza trasporti materiali, montaggi meccanici e cablaggi elettrici = 12,42%
Stima tratta Bovedo - Opicina: opere elettromeccaniche 10.991.301,22

trasporti, montaggi e cablaggi 1.365.000,00

12.356.301,22
Nel costo cosi valutato sono inclusi oneri per trasporti, montaggi meccanici e cablaggi

elettrici stimati pari a 10,4% per la linea "Bovedo - Porto Vecchio - Trieste” e pari al 12,4%
per la linea “"Bovedo - Opicina”.
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Nei valori sopra stimati sono inclusi i costi per:

il trasporto di tutte le componenti in cantiere;

- il montaggio di tutte le componenti meccaniche funiviarie;
- il cablaggio di tutte le componenti elettriche funiviarie;
- gli oneri di messa in servizio e collaudo.

Non sono inclusi i costi relativi le opere edili funiviarie (opere di fondazione in cemento

armato delle stazioni e dei sostegni di linea) che sono state oggetto di valutazioni separate

ai successivi paragrafi.
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2 STIMA VALORE OPERE EDILI STRETTAMENTE FUNIVIARIE LINEA “"BOVEDO-
OPICINA”

2.1 STAZIONE DI BOVEDO - QUANTITA

COLONRA ANTERIORE STELE POSTERIORE

52

R & R
Dimensioni:
lunghezza Larghezza Altezza
Fondazione (suola) F1 18,00 m F2 4,00 m F3 0,80 m
Fondazione (nervatura) N1 18,00 m N2 3,60 m N3 1,20 m
Stele S1 2,00 m S2 1,10 m S3 8,65 m
Colonna (ox} 1,50 m C2 1,50 m C3 5,20 m
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2.2 STAZIONE DI BOVEDO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 |CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm
005 5,00 di spessore
66,000 66,00|
SOMMANO m 66,00 2,65 174,90
2 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 |CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm
010 oltrei cm 5,00
5,00 66,000 330,00
SOMMANO m 330,00 023 75,90
3 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 |ESISTENTE - per i primi 3 ¢cm - piazzali ed aree
007 di sosta
18,00 4,000 1,500 108,00|
SOMMANO m? 108,00 2,64 285,12
4 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 |[ESISTENTE - per ogni ... ccessivo - strade fuori
010 dai centn abitati e ciclopedonali
18,00 6,000 7,000 756,00
SOMMANO m? 756,00 0,60 453,60
5 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 20,00
SOMMANO h 20,00 85,94 1718,80
6 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 |DEPOSITO TEMPORANEO
005 19,00 37,500 712,50
SOMMANO m?® 712,50| 5,63 4'011,38
7 FORMAZIONE DI RILEVATO  CON
E.01.04.0145 |MATERIALE DI SCAVO
005 Vedi voce n° 6 [m® 712.50] 712,50
A RIPORTARE 712,50 6719,70
COMMITTENTE:
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pag. 3
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 712,50 6719,70
SOMMANQ m? 712,50 6,87 4'894,88
8 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 |(lung.=18+4+4+18+2+2) 48,00 1,000 0,800 38,40
005
SOMMANG m? 38,40 25,70 986,88
9 IMPIANTO CANTIERE MICROPALI
D.41.10.0010 1,00
020
SOMMANO cad. 1,00 1'550,87 1'550,87]
10 ESECUZIONE DI MICROPALI DIAMETRO 220
D.41.10.0210 |- 240 MM
021 18,00 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 63,64 9'164,16
" LAMIERING DI ACCIAIO
D.41.10.0320 |Vedi voce n® 10 [m 144.00] 0,003| 7850,000] 339120
005
SOMMANO kg 339120 2,09 7'087,61
12 ARMATURA DEI MICROPALI TUBO IN
D.41.10.0240 |ACCIAIO S355 VALVOLATO
020 Vedi voce n® 10 [m 144.00] 23,500 3'384,00
SOMMANO kg 3'384,00 3,68 12'453,12
13 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 18,00
005
SOMMANO cad. 18,00 13,60 244,80
14 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.05.0710 [MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C
010 36,00 0,80 2,450 70,56
SOMMANO kg 70,56 2,15 151,70
15 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 19,00 5,000 0,150 14,25
005
SOMMANQ m? 14,25 140,50 2'002,13
A RIPORTARE 45'255,89
COMMITTENTE:
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pag. 4
N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 4525585
16 CONGLOMERATO ~ ARMATQ  CLASSE
B.04.40.0015 | XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Fondazione (suda) 18,00 4,000 0,800 57 60
Fondazione (nervatura) 18,00 3,600 1,200 77,76
SOMMANQG m? 135,36 285,00 38'577,60)
17 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3 (con
.080 Rek >= a 30 N/mm2)
Vedi voce n° 16 [m* 135.36] 135,36
SOMMANQ m? 135,36 11,30 1'529,57
18 CONGLOMERATO ~ ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 | XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 Stele 2,00 1,100 8,650 19,03
Cdonna 1,50 1,500 5,200 11,70
SOMMANQ m? 30,73 684,00 21'019,32
19 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1 {con
060 Rek >= a 40 N/mm2)
Veedi voce n® 18 [m® 30.73] 30,73
SOMMANQ m? 30,73 456 140,13
20 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 700,00 17400,00
21 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 (lung.=20+5+5+20) 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 2450 17225,00
2 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 Vedi voce n° 21 [m 50.00] 2,00 100,00
SOMMANQ m2 100,00 1,48 148,00
A RIPORTARE 109295 47|
COMMITTENTE:
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pag. 5
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 1097295 47|
23 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 ¢cm
025 1,00
SOMMANO cad 1,00 185,00 185,00,
24 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 [CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 152,00 152,00,
25 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRQ ESTERNQO 160 mm
010 30,00
SOMMANO m 30,00 3413 1°023,90
26 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 |DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad 1,00 7750 7750
27 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO @ 10 mm,
B.62.67.0055 |sezione 78 mm?
010 {lung.=18+4+4+18) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 8,67 381,48
28 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATQ (25x4) MM,
B.62.87.0060 |(100 mm?)
025 Vedi voce n°® 27 [m 44.00 4400
SOMMANO m 44,00 10,06 442 20
29 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in
B.62.87.0080 |acciaio zincato, altezza 1500 mm
005 2,00
SOMMANOQ cad 2,00 30,30 60,60
30 RIPRISTINO IN TERRENQ DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 970 19,000 184,30
A RIPORTARE 184,30 111°618,19
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 184,30 111'618,19]
005

SOMMANO m? 184,30 0,95 175,09
Parziale LAVOR| A MISURA euro 111°793,24)
TOTALE euro 111779324

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico Stazione Bovedo.dcf (P:\Committenti\Comune di Triestel2215 - PFTE-DEF Cabinovia Trieste\2215 - Computo parar
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2.3 STAZIONE DI OPICINA - QUANTITA

COLOKNA ANTERIORE STELE POSTERIORE

2

3 3
3 3 g 3 3
T o & L
Dimensioni:
lunghezza Larghezza Altezza
Fondaz (suola) F1 18,00 m F2 4,00 m F3 0,80 r
Fondaz (nervatur) N1 18,00 m N2 3,60 m N3 1,20 r
Stele (Base) Sal 3,00 m Sa2 2,00 m Sa3 4,10 r
Stele (parte superiore) Sb1 2,00 m Sb2 1,10 m Sb3 10,15 r
Colonna (Base) Cal 2,00 m Ca2 1,50 m Ca3 4,10 r
Colonna (superiore) Cb1 1,50 m Ch2 1,50 m Cb3 6,70 r
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2.4 STAZIONE DI OPICINA - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
— DIMENSION| IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanfita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AUTOPOMPA ~ PER  CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 20,00
SOMMANO h 20,00 85,94 1'718,80
2 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 | DEPOSITO TEMPORANEO
005 34,55 19,000 65645
SOMMANO m? 656,45 563 3'695,81
3 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
B.02.15.0010 |COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
005 TEMPORANEO
Vedi voce n® 2 [m? 656.45] 0,20 131,29
SOMMANO m? 131,29 39,13 5'137,38
4 FORMAZIONE DI RILEVATO  CON
E 01.04 0145 |MATERIALE DI SCAVO
005 Vedi voce n® 2 [m? 656.45) 656,45
SOMMANO m? 656,45 8,87 4'509,81
5 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 |(lung. =18+4+4+18+2+2) 48,00 1,000 0,800 38,40
005
SOMMANO m? 38,40 25,70 986,88
6 IMPIANTO CANTIERE MICROPALI
D.41.10.0010 1,00
020
SOMMANO cad 1,00[  1'550,87 1'550,87
7 ESECUZIONE DI MICROPALI DIAMETRO 220
D.41.10.0210 |- 240 MM
021 1800 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 63,64 9'164,16
8 LAMIERINO DI ACCIAIO
D.41.10.0320 |Vedi voce n° 7 [m 144.00] 0,003 7850,000( 3'391,20
A RIPORTARE 3'391,20 26'763,71
COMMITTENTE:
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pag. 3
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 3'391,20 26'763,71
005
SOMMANO kg 3'391,20 2,09 7'087,61
9 ARMATURA DEI MICROPALI TUBO IN
D.41.10.0240 |ACCIAIO S355 VALVOLATO
020 \edi voce n° 7 [m 144.00] 23,500 3'384,00
SOMMANO kg 3'384,00 3,68 12'453,12
10 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 18,00
005
SOMMANO cad. 18,00 13,60 244,80
1" ACCIAIO IN BARRE AD  ADERENZA
D.21.05.0710 [MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C
010 (par.ug.=8*4) 32,00 0,80 2,450 62,72
SOMMANO kg 62,72 2,15 134,85
12 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 19,00 5,000 0,150 14,25
005
SOMMANQ m? 14,25 140,50 2'002,13
13 CONGLOMERATO  ARMATO CLASSE
B.04.40.0015 [XC1-XC2 PER FONDAZION SEMPLICI
.005 Fondazione (suda) 18,00 4,000 0,800 57,60
Fondazione (nervatura) 18,00 3,600 1,200 77,76
SOMMANQ m? 136,36 285,00 38'577,60)
14 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 [DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3 {con
.080 Rek >= a 30 N/mm?2)
Vedi voce n® 13 [m® 135.36] 135,36
SOMMANQG m? 135,36 11,30 1'529,57,
15 CONGLOMERATO ~ ARMATO CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 Stele 2,00 1,100 10,150 2233
Stele 3,00 2,000 4,100 2460
Cdonna 1,50 1,500 6,100 13,73
Cdonna 2,00 1,500 4,100 12,30
A RIPORTARE 72,96 88'793,39
COMMITTENTE:
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pag. 4
N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 72,96 88'793,39
SOMMANQ m? 72,96 684,00 49'904 64
16 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1 {con
060 Rek >= a 40 N/mm2)
Vedi voce n® 15 [m® 72.96] 72,96
SOMMANQ m? 72,96 4,56 332,70
17 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 700,00 17400,00
18 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 (lung.=20+5+5+20) 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 2450 17225,00
19 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 Ved voce n° 18 [m 50.00] 2,00 100,00
SOMMANQ m? 100,00 1,48 148,00
20 POZZETTI EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
21 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
2 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 30,00
SOMMANO m 30,00 3413 1°023,90
A RIPORTARE 143'164,63
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTOQ 143'164,63
23 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 | DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
24 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO @ 10 mm,
B.62.87.0055 |sezione 78 mm?
010 {lung.=18+4+4+18) 44,00 44,00
SOMMANQ m 4400 867 381,48
25 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 |(100 mm?)
025 Vedi voce n° 24 [m 44.00] 4400
SOMMANQ m 44,00 10,05 442,20
26 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in
B.62.87.0080 |acciaio zincato, altezza 1500 mm
005 2,00
SOMMANO cad. 2,00 30,30 60,60,
27 RIPRISTINO IN TERRENQ DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 9,70 19,000 184,30
005
SOMMANO m? 184,30 0,9 175,09
Parziale LAVORI A MISURA euro 144°301,50
TOTALE euro 144°301,50
Data, 25/11/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico Stazione Opicina.def (PACommittenti\Comune di Triestel2215 - PFTE-DEF Cabinovia Triestel2215 - Computo parar
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2.5 SOSTEGNI/RITENUTE - CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI DOVUTE AL
VENTO

La forza agente sul sostegno/ritenuta dovuta al vento € stata calcolata come:

e in direzione trasversale alla linea come sommatoria della forza agente sulla fune,
della forza agente sulla rulliera e la forza agente sul fusto del sostegno.

e in direzione longitudinale alla linea come sommatoria della forza agente sul fusto del
sostegno e la forza sulla traversa.

Le forze agenti sono calcolate come:

Ln+Ln+1

Fune=Cp * P+ (2) s df

Frutiera=Cp *P*2*d2*Nr

F1= Frune + Fruiliera

F2=Ffsto= Cp*P*(h+1,5)*bwm

Frraversa= Cp*P*Atraversa

F3= Fusto+ Ftraversa= Cp*P*((h+1,5)*bm+Atraversa)
Dove:

Cp= 1,2 coefficiente di sicurezza

P=1200 N/m? Azione del vento (assunta da normativa funiviaria in quanto presenta valori

piu cautelativi rispetto al valore indicato dalle NTC 2018).
Ln=lunghezza della fune tra u sostegno e il successivo.
dr=diametro della fune
dr=diametro dei rulli
Nr= numero di rulli
h=altezza del sostegno/quota fune.
bu=larghezza media del fusto.
I momenti agenti saranno dati dalle forze sopra calcolate per il loro braccio:
M1=F1*B1 M2=F2*B2 M3=F3*B3
Dove:

Bl= h B2=B3= h/2
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Si riporta la tabella di calcolo delle azioni di progetto

BOVEDO-OPICINA
sost h nRulli | Fvento | Frullli| F1 M1 F2 M2 F1+F2 | M1+M2 F3 M3
R1 | 9,53 12 0,63 7,31 | 7,94 | 75,66 | 13,82 65,84 21,76 | 141,51 | 19,58 | 93,29
R2 | 11,66 | 12 3,49 7,31 |10,80 | 125,97 | 16,49 96,12 27,29 | 222,09 |22,25| 129,70
S3 10 12 5,35 7,31 | 12,66 | 126,60 | 14,41 72,04 27,07 | 198,64 |20,17 | 100,84
S4 | 18,4 12 5,44 7,31 12,75 234,57 | 24,93 | 229,36 | 37,68 | 463,93 | 30,69 | 282,35
S5 | 16,4 8 8,47 4,88 |13,35| 218,86 | 22,43 | 183,89 35,77 | 402,75 |28,19 | 231,12
W6 | 22,5 4 13,25 2,44 | 15,69 | 352,98 | 30,07 | 338,26 | 45,76 | 691,24 | 35,83 | 403,06
S7 15 6 12,81 3,66 |16,46 | 246,94 | 20,67 | 155,03 37,13 | 401,97 | 26,43 | 198,23
S8 17 8 8,42 4,88 |13,29| 225,97 | 23,18 | 197,00 | 36,47 | 422,97 |28,94 | 245,96
RO | 17,8 10 13,85 6,09 |19,94 | 354,98 | 24,18 | 215,19 | 44,12 | 570,17 | 29,94 | 266,46
S10 | 17,7 6 15,02 3,66 | 18,68 | 330,62 | 24,05| 212,88 | 42,73 | 543,50 | 29,81 | 263,85
S11 | 15,29 | 10 12,02 6,09 |18,11 276,93 |21,03| 160,81 39,15 | 437,74 | 26,79 | 204,84
W12 | 20,3 4 14,94 2,44 117,37 | 352,69 | 27,31 | 277,21 | 44,68 | 629,89 | 33,07 | 335,67
S13 | 16,99 8 10,41 4,88 |15,29| 259,70 | 23,16 | 196,78 38,45 | 456,48 |28,92 | 245,71
S14 | 16,02 | 10 3,48 6,09 | 9,57 | 153,39 |21,95| 175,81 31,52 | 329,20 | 27,71 | 221,95
S15 | 15 12 5,71 7,31 | 13,02 | 195,35 | 20,67 | 155,03 33,69 | 350,39 |26,43| 198,23
S16 | 20,9 10 8,82 6,09 |14,91 311,61 |28,06| 293,26 | 42,97 | 604,87 |33,82 | 353,45
S17 | 25,21 | 10 10,11 6,09 (16,20 | 408,47 | 33,46 | 421,79 | 49,67 | 830,27 | 39,22 | 494,40
S18 | 13,6 12 7,14 7,31 |14,45| 196,57 | 18,92 | 128,64 | 33,37 | 325,21 | 24,68 | 167,81
R19 | 7,42 16 1,51 9,75 | 11,26 | 83,56 | 11,17 | 41,45916 | 22,44 | 125,02 | 16,93 | 62,83

Sono stati evidenziati il sostegno e la ritenuta maggiormente sollecitati; questi, su cui sono
state eseguite le verifiche sotto riportate, saranno considerati sostegno e ritenuta “tipo” per

la linea in esame.
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2.6 SOSTEGNO TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI T H Loads V loads Moment
FOMDAZIOMNE

Fondazione [sucla) 0,50 500 m 450 m 100 m = 20,25 m' x 25 kN_J'r'ﬂ3 = 456 kN x 225 m = 1025 kNm
Fondazione [Colonna) 0,50 2,00 m 200 m 1,50 m = 540 m' x 25 kN_J'r'ﬂ3 = 122 kN x 225 m = 273 kNm
Riempimento 0,50 400 m 400 m 0,00 m = 0,00 m x 18 kN_J'r'ﬂ3 = O kN x 225 m = 0 kNm
Riempimento 0,50 2,00 m 200 m 0,00 m = 0,00 m x -18 kN_J'r'ﬂ3 = O kN x 225 m = 0 kNm
Total 577 kM 1299 kMNm
STRUTTURA METALLICA

Carichi permanenti 0,90 B5,00 kN = X = 76,5 kN x 225 m = 172 kNm
Total 77 kN 172 kNm
Fune

Fune [V} 0,90 122,00 kN = X = 1098 kN x 225 m = 247 kNm
Total 110 kM 247 kNm

CARICHI ORIZZONTALI

Vento trasversale FE 150 -49,67 kN = X = -74,505 kM % m|= 0 kNm

Total -75 kM 0 kNm
MOMENTI

Vento trasversale FE 1,50 -B30,27 kNm = X = = -1245 kNm
VERIFICA A RIBALTAMENTO

¥ Momenti destabilizzanti 998 kNm

¥ Momenti stabilizzanti 1471 kNm

SF Ribaltamento = £ Momenti stabilizzanti / £ Momenti destabilizzanti 147 =100 OK
VERIFICA A SCORRIMENTO

I Carichi verticali 763 kN

X Carichi orizzontali -75 kN

W = coefficiente attrito fondazione/terreno (tan 257) 0,45

SF scorrimento = i ¥ Carichi verticali / X Carichi orizzontali 461 =11 0K
CAPACITA' PORTANTE

ecentricita rispetto allo spigolo anteriore 1.27 m
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente (combinazione caratteristica) 74 kN/mg
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2.7 SOSTEGNO TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI ¥ H Loads V loads Moment
FONDAZIOME

Fondazione (suola) 0,50 5,00 m 450 m 1,00 m = 20,25 m* ®x 25 kN,.-’n'l3 = 456 kN x 250m = 113% kNm
Fondazione (Colonna) 0,50 2,00 m 2,00 m 1,50 m = 540 m* % 25 kN,.-’n'l3 = 122 kN x 250 m = 304 kNm
Riempimento 0,50 400 m 400 m 0,00 m = 0,00 m' x 18 kN_.-’n'l3 = 0 kN x 250m = 0 kNm
Riempimento 0,50 2,00 m 2,00 m 0,00 m = 0,00 m* x -18 In<N_.|rn‘|3 = 0 kN x 250 m = 0 kNm
Total 577 kN 1443 kNm
STRUTTURA METALLICA

Stazione [Stele) 0,90 85,00 kN = X = 76,5 kN x 250 m = 191 kNm
Total 77 kN 191 kNm
Fune

Fune (V) 0,90 122,00 kN = X = 108,28 kN x 250m = 275 kNm
|Total 110 kN 275 kNm

CARICHI ORIZZONTALI

Vento longitudinale FE 150 -39,22 kN = * = -58,83 kN x 250m = -147 kEMNm
Total -59 kN -147 kNm
MOMENTI

Vento longitudinale FE 1,50 -454.40 kNm = * = = -742 ENm

VERIFICA A RIBALTAMENTO

T Momenti destabilizzanti -614 KNm
¥ Momenti stabilizzanti 1634 kNm
SF Ribaltamento = £ Momenti stabilizzanti f © Momenti destabilizzanti 2,66 *1,00 OK

VERIFICA A SCORRIMENTO

¥ Carichi verticali 763 kN

¥ Carichi orizzontali -59 kM

w = coefficiente attrito fondazione terreno (tan 257) 0,45

SF scorrimento = . X Carichi verticali / T Carichi orizzontali 584 =11 OK

CAPACITA' PORTANTE
ecentricita rispetto allo spigolo anteriore 1LB0 m
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente 52 kN/mqg
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2.8

VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI b

FONDAZIONE
Fondazione (suola) 09 500m 500m 1,00m = 2250 m® x 25 kN/m® =
Fondazione (Colonna) 080 200m 200m 150 m = 540 m° x 25 kN/m® =
Riempimento 090 500m 500m 0,00m = 0,00 m* x 18 kN/m’ =
Riempimento 090 200m 200m 0,00 m = 0,00 m* x -18 kN/m’ =
Total

STRUTTURA METALLICA

Carichi permanenti 0,90 100,00 kN = X =
Total
Fune
Fune (V) 1,50 -BO,00 kN = X =
Total

CARICHI ORIZZONTALI

Vento trasversale FE 1,50 -4412 kN = X =
Total

MOMENTI

Vento trasversale FE 1,50 -570,17 kNm = X =

VERIFICA A RIBALTAMENTO

¥ Momenti destabilizzanti

T Momenti stabilizzanti

SF Ribaltamento = £ Momenti stabilizzanti / £ Momenti destabilizzanti

VERIFICA A SCORRIMENTO

X Carichi verticali

X Carichi orizzontali

w1 = coefficiente attrito fondazione/terreno (tan 257)

SF scorrimento = pu ¥ Carichi verticali / T Carichi orizzontali

CAPACITA' PORTANTE

-b6,18
-66

-66

H Loads V loads

506 kN
122 kN
0 kN

0 kN
628 kM

90 kN
90 kM

-120 kN
-120 kM

kM
kM

598 kM
kM
0,45

250 m
250 m
2,50 m
2,50 m

2,50 m

250 m

2,50 m

RITENUTA TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

Moment

1266 kNm
304 kNm
0 kNm

0 kNm
1569 kNm

225 kNm
225 kMNm

-300 kNm
-300 kMNm

-165 kNm
-165 kMm

-B35 kNm

-1321 kNm

1794 kNm
136 >100 OK

406 *11 OK

ecentricita rispetto allo spigole anteriore 1,55 m
Pressione media sulla fondazione centrata equi nte (combinazione caratteristica) 46 kMNfmaq
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2.9 RITENUTA TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI T H Loads V loads Moment
FONDAZIONE

Fondazione [sucla) 0,90 5,00 m 5,00 m | 1,00 m = 22,50 mx 25 kN_fm" = 506 kN x 250 m = 1266 kNm
Fondazione [Colonna) 0,90 2,00 m 2,00 m | 1,50 m = 540 m % 25 kN_."m:” = 122 kN x| 2,50/m = 304 kNm
Riempimento 0,90 5,00 m 5,00 m | 0,00 m = 0,00 mx 18 kN_fm" = 0O kN x 250m= 0 kNm
Riempimento 0,90 2,00 m 2,00 m 0,00 m = 0,00 m' x -18 kN_."m" = O kN x 250 m= 0 kNm
Total 628 kN 1569 kMNm

STRUTTURA METALLICA

Stazione (Stele) 0,90 100,00 kN = % = 50 kN x 250 m = 225 kNm
Total 90 kM 225 kNm

Fune

Fune (V) 1,50 -80,00 kM = % = -120 kN x 2,50 m = -300 kNm

Total -120 kM -300 kMm
CARICHI ORIZZONTALI

Vento longitudinale FE 1,50 -2994 kN = X = -44151 kN x 250 m = -112 kNm

Total -45 kM -112 kMNm
MOMENTI

Vento longitudinale FE 1,50 -266,46 kNm = X = = -400 kNm
VERIFICA A RIBALTAMENTO

T Momenti destabilizzanti -812 kNm

¥ Momenti stabilizzanti 1794 kNm

SF Ribaltamento = £ Momenti stabilizzanti / © Momenti destabilizzanti 2,21 > 100 OK
VERIFICA A SCORRIMENTO

¥ Carichi verticali 598 kM

T Carichi orizzontali -45 kM

w = coefficiente attrito fondazione/terreno (tan 257) 0,45

SF scorrimento = w X Carichi verticali / T Carichi orizzontali 599 =11 OK
CAPACITA' PORTANTE

ecentricita rispetto allo spigolo anteriore 2,02 m
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente 35 kM/mgq
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Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:

2.10 SOSTEGNO TIPO - QUANTITA

Dimensioni:

Fondazione
Dado

Magrone

12}

-W3 -

FONDAZIONE SOSTEGND
SEZIONE LONGITUDINALE

lunghezza
F1 5,00 m F2
D1 2,00 m D2
M1 5,40 m M2

FONDAZIONE SOSTEGNO
SEZIONE TRASVERSALE

b= oz |

o Lk 1
Larghezza
4,50 m F3
2,00 m D3
4,90 m M3

Altezza
1,50
1,00
0,15

m

0900.01.R.0 - Computo estimativo parametrico opere funiviarie
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2.11 SOSTEGNO TIPO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AUTOPOMPA PER  CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 Pompaggio Cls per sostegno 400
SOMMANO h 4,00 85,94 343,76
2 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 DEPOSITO TEMPORANEQ
005 Scavo fondazione sostegno tipo 550 19,410 106,76
SOMMANO m? 106,76 563 601,06]
3 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
B.02.15.0010 COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
005 TEMPORANEO
Vedi voce n° 2 [m? 106.76] 0.20 2135
SOMMANO m? 2135 39,13 835,43
4 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 |Magrone sostegno tipo 540 4900 0,150 3,97
005
SOMMANO m? 397 140,50 567,79
5 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 | XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Suda sostegno tipo 5,00 4500 1,000 2250
SOMMANO m? 2250 285,00 6'412,50
6 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 |DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3
080 (con Rek »= a 30 Nlmm2)
Ved voce n° 5 [m® 22.50] 22,50
SOMMANO m? 2250 11,30 254,25
% CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 | XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Dado sostegno tipo 200 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 285,00 1710,00
A RIPORTARE 10°714,79
COMMITTENTE:
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pag. 3
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 10'714,79
8 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 |DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1
080 {con Rek >= a 40 Nimm2)
Ved voce n° 7 [m? 6.00] 6,00
SOMMANO m? 6,00 456 27,36
9 FERRO  TONDINO DI  ARMATURA
B.04.15.0005 |[ELEVAZIONI E PILASTRI
010 Ved voce n® 5 [m? 22.50] 20,00 450,00
Ved voce n° 7 [m° 6.00] 20,00 120,00
SOMMANO kg 570,00 235 1'339,50
10 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
" CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANGO m? 2,00 684,00 1'368,00
12 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 |DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
13 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80xB0x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
14 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 [CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
15 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
A RIPORTARE 1421415
COMMITTENTE:
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pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 1421415
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 24,50 122,50
16 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 DRENAGGIO PESO 200 g/m*
015 47,58 47,58
SOMMANQ m? 4758 1,48 70,42
17 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 12,00 12,00
005
SOMMANQ m? 12,00 25,70 308,40
18 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 34,13 170,65
19 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 |(100 mm?)
025 20,00
SOMMANO m 20,00 10,05 201,00
20 POSA IN OPERA PUNTO DI
N.P.03 COLLEGAMENTO Al FERRI
DELL'ARMATURA DEL C.A.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 73,95 73,95
21 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 47,58
005
SOMMANQG m? 47,58 0,95 45,20
22 CANTIERIZZAZIONE
N.P.04 1,00
SOMMANO 1,00 5°000,00 5'000,00]
A RIPORTARE 20°206,27|
COMMITTENTE:
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pag. o

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°206,27

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

207206,27

20°206,27

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico parametrico sostegno tipo Bovedo Opicina.def (P\CommittentiComune di Trieste\2215 - PFTE-DEF Cabinovia Trie

0900.01.R.0 - Computo estimativo parametrico opere funiviarie

pagina 29



Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:
Nuove cabinovie “"Bovedo — Opicina” e “Bovedo — Porto Vecchio - Trieste”

2.12 SOSTEGNO TIPO CON UTILIZZO ELICOTTERO - COMPUTO PARAMETRICO

ESTIMATIVO
pag. 2
Niiord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
|B.02.15.0005 DEPOSITO TEMPORANEQ
005 Scavo fondazione sostegno tipo 5,50 19,410 106,76
SOMMANG m? 106,76 563 601,08
2 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
|B.02.15.0010 COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
005 TEMPORANEO
Ved voce n® 1 [m® 106.76] 0,20 21,35
SOMMANO m? 21,35 39,13 835,43
3 MAGRONE PER FONDAZIONI
1B.04.10.0005 |Magrone sostegno tipo 5,40 4,900 0,150 397
005
SOMMANC m? 397 140,50 657,79
4 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
1B.04.40.0015 |XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Suda sostegno tipo 5,00 4,500 1,000 22,50
SOMMANO m? 22,50 285,00 6'412,50
5 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3
080 (con Rck >= a 30 N'mm2)
Ved voce n® 4 [m? 22.50] 2250
SOMMANO m? 2250 1130 25425
6 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
1B.04.40.0015 |XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Dado sostegno tipo 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 285,00 1710,00
7 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A05.11.0038 DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1
060 (con Rck >=a 40 N/mm2)
Ved voce n® 6 [m® 6.00] 6,00
SOMMANO m? 6,00 456 27,36
A RIPORTARE 10°398,39
COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 10'398,39
8 FERRO  TONDINO DI ARMATURA
B.04.15.0005 |[ELEVAZIONI E PILASTRI
010 Ved voce n° 4 [m® 22.50] 20,00 450,00
Ved voce n° 6 [m® 6.00] 20,00 120,00
SOMMANO kg 570,00 2,35 1339,50
9 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
10 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANQO m? 2,00 684,00 1'368,00
" SOVRAPPREZZO GETTI ELICOTTERO
N.P.05 Ved voce n° 3 [m? 3.97] 3,97
Ved voce n°® 4 [m? 22.50] 22,50
Ved voce n° 6 [m? 6.00] 6,00
Vedi voce n° 10 [m* 2.00] 2,00
SOMMANQ m3 34,47 150,00 5'170,50
12 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 |DIMENSIONI INTERNE 60x60x80 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
13 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
14 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 [CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
A RIPORTARE 19°040,89
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 19°040,89
15 TuBl FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 24,50 122,50
16 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 47,58 4758
SOMMANQ m? 47 58 148 70,42
17 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 12,00 12,00
005
SOMMANQG m? 12,00 25,70 308,40
18 TUBI IN PYC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 34,13 170,65
19 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 |(100 mm?)
025 20,00
SOMMANO m 20,00 10,05 201,00
20 POSA IN OPERA PUNTO DI
N.P.03 COLLEGAMENTO Al FERRI
DELL'ARMATURA DEL C.A.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 73,95 73,95
21 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 47,58
005
SOMMANQ m? 4758 0,95 45,20
22 CANTIERIZZAZIONE
N.P.04 1,00
SOMMANO 1,00/ 8°000,00 8°000,00]
A RIPORTARE 28°033,01
COMMITTENTE:
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Num.Crd DIMENSIONI IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'033,01
Parziale LAVORI A MISURA euro 28'033,01
TOTALE euro 28'033,01
Data, 25/11/2022
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico parametrico sostegno con elicottero tipo Bovedo Opicina.def (P:\CommittentiComune di Trieste\2215 - PFTE-DEF (
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2.13 RITENUTA TIPO - QUANTITA

=]

F2

FONDAZIONE SOSTEGNO FONDAZIONE SOSTEGNO
SEZIONE LONGITUDINALE SEZIONE TRASVERSALE

0 il I 173 #

: 3 i e 1
f ] E b ] -
Dimensioni:
lunghezza Larghezza Altezza

Fondazione F1 5,00 m F2 5,00 m F3 1,50 m

Dado D1 2,00 m D2 2,00 m D3 1,00 m
Magrone M1 5,40 m M2 5,40 m M3 0,15 m
pagina 34 0900.01.R.0 - Computo estimativo parametrico opere funiviarie



Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:
Nuove cabinovie “Bovedo — Opicina” e “Bovedo - Porto Vecchio - Trieste”

2.14 RITENUTA TIPO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 Pompaggio Cs per sostegno 4,00
SOMMANO h 400 85,94 34376
2 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 |DEPOSITO TEMPORANEQ
005 Scavo fondazione ritenuta tipo 6,00 19,410 116,46
SOMMANO m? 116,46 5,63 655,67
3 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
B.02.15.0010 |[COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
005 TEMPORANEO
Ved voce n° 2 [m? 116.46] 0,20 23,29
SOMMANO m? 23,29 39,13 911,34
4 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 |Magrone sostegno tipo 5,40 5,400 0,150 437
.005
SOMMANO m? 437 140,50 613,99
5 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 [XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Suda ritenuta tipo 5,00 5,000 1,000 25,00
SOMMANO m? 25,00 285,00 7°125,00
6 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 [DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3
080 (con Rck >= a 30 Nlmm2)
Ved voce n® 5 [m® 25.00] 25,00
SOMMANO m? 25,00 11,30 282,50
7 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 |XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 Dado ritenuta tipo 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 285,00 1710,00
A RIPORTARE 11'642,26
COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 11'642,26
8 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1
080 (con Rek >= a 40 N/mm2)
Vedi voce n° 7 [m? 6.00] 6,00
SOMMANQG m? 6,00 456 27,36
9 FERRO  TONDINO DI  ARMATURA
B.04.15.0005 |[ELEVAZIONI E PILASTRI
010 Ved voce n° 5 [m? 25.00] 20,00 500,00
\Vedi voce n° 7 [m° 6.00] 20,00 120,00
SOMMANO kg 620,00 2,35 1'457,00
10 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 360,00 350,00
" CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANQ m? 2,00 684,00 1'368,00
12 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 |DIMENSIONI INTERNE 60x50x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
13 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |DIMENSIONI 40x40x40 cm
010 400
SOMMANO cad. 4,00 66,43 265,72
14 POSA IN OPERA GOLFARI PER
N.P.02 ABBASSAMENTO FUNE
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 32,00 128,00
15 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
A RIPORTARE 15°315,84

COMMITTENTE:
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NuM.Crd DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 15°315,84
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
16 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
17 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 24,50 122,50
18 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 gim*
015 47,58 47,58
SOMMANO m? 47,58 1,48 70,42
19 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 12,00 12,00
005
SOMMANO m? 12,00 2570 308,40
20 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 3413 170,65
21 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 | (100 mm?)
025 20,00
SOMMANO m 20,00 10,05 201,00
2 POSA IN OPERA  PUNTO DI
N.P.03 COLLEGAMENTO Al FERRI
DELL'ARMATURA DEL C.A.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 73,95 73,95
A RIPORTARE 16°599,76
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 16°599,76)
23 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 4758
.005
SOMMANO m? 4758 0,9 45,20
24 CANTIERIZZAZIONE
N.P.04 1,00
SOMMANO 1,000 5°000,00 5'000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 21'644,96
TOTALE euro 21'644.96

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico paramelrico ritenuta tipo Bovedo Opicina.def  (PA\CommittentiComune di Trieste\2215 - PFTE-DEF Cabinovia Triest
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2.15 RITENUTA TIPO CON UTILIZZO ELICOTTERO - COMPUTO PARAMETRICO

ESTIMATIVO
pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 |DEPOSITO TEMPORANEO
005 Scavo fondazione ritenuta tipo 6,00 19,410 116,46
SOMMANQ m?* 116,46 563 655,67
2 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
B.02.15.0010 COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
.005 TEMPORANEQ
Ved voce n® 1 [m’ 116.46] 0,20 2329
SOMMANQ m?* 2329 39,13 911,34
3 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 \Magrone ritenuta tipo 540 5,400 0,150 437
.005 —
SOMMANO m? 437 140,50 613,99
4 CONGLOMERATC  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 |XC1-XC2 PER FONDAZIONI| SEMPLICI
005 Suda ritenuta tipo 5,00 5,000 1,000 25,00
SOMMANQ m? 25,00 285,00 7'125,00
5 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 [DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3
.080 (con Rck >=a 30 Nlmm2)
Ved voce n° 4 [m? 25.00] 25,00
SOMMANQ m? 25,00 11,30 28250
6 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 |XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
.005 Dado ritenuta tipo 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANQ m? 6,00 285,00 1'710,00,
7 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1
.060 (con Rck »= a 40 Nlmm2)
Ved voce n° 6 [m? 6.00] 6,00
SOMMANQ m? 6,00 456 27,36
A RIPORTARE 11'325,86)
COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 11'325,86
8 FERRO  TONDINO DI ARMATURA
B.04.15.0005 |[ELEVAZIONI E PILASTRI
010 Vedi voce n° 4 [m® 25.00] 20,00 500,00
Vedi voce n° 6 [m® 6.00] 20,00 120,00
SOMMANO kg 620,00 2,35 1'457,00
9 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
10 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANQ m? 2,00 684,00 1'368,00
" SOVRAPPREZZO Al GETTI PER USO
N.P.05 ELICCOTERO
Vedi voce n° 3 [m? 4.37] 437
Vedi voce n° 4 [m? 25.00] 25,00
Vedi voce n° 6 [m® 6.00] 6,00
Vedi voce n® 10 [m® 2.00] 2,00
SOMMANG m3 3737 150,00 5'605,50
12 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 DIMENSIONI INTERNE 60x50x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
13 POZZETTI  EDILIZIA°  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 [DIMENSIONI 40x40x40 cm
010 4,00
SOMMANO cad. 4,00 66,43 265,72
14 POSA IN OPERA GOLFARI PER
N.P.02 ABBASSAMENTO FUNE
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 32,00 128,00
A RIPORTARE 20'577,58

COMMITTENTE:
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pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 20'577,58
15 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
16 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
17 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 |DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 2450 122,50
18 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 gim?
015 47,58 47 58
SOMMANQ m? 4758 1,48 70,42
19 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 12,00 12,00
005
SOMMANQ m? 12,00 25,70 308,40
20 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 34,13 170,65
21 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 | (100 mm?)
025 20,00
SOMMANO m 20,00 10,08 201,00
2 POSA IN OPERA PUNTO DI
N.P.03 COLLEGAMENTO Al FERRI
DELL'ARMATURA DEL C.A.
A RIPOQRTARE 21'787,59
COMMITTENTE:
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pag. 5
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\'FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TQTALE
RIPORTO 2178755
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 73,95 73,95
23 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 47,58
005
SOMMANO m? 47,58 095 45,20
24 CANTIERIZZAZIONE
N.P.04 1,00
SOMMANO 1,000 8°000,00 8'000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 29'906,70
TOTALE euro 29'906,70

Data, 256/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico parametrico ritenuta con elicottero tipo Bovedo Opicina.def (P:\CommittentiComune di Trieste\2215 - PFTE-DEF C¢
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2.16 MICROPALI PER SOSTEGNI/RITENUTE

pag. 2
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 IMPIANTO CANTIERE PER MICROPALI
D.41.10.0010 {Impianto di cantiere per singolo sostegno 1,00
020
SOMMANO cad. 1,000 1'550,87 1'550,87,
2 ESECUZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO
D.41.10.0210 (220 - 240 mm
021 Micropali per sostegno 8,00 8,00 64,00
SOMMANO m 64,00 63,64 4'072,96
3 LAMIERINO DI ACCIAIO
D.41.10.0320 [Veedi voce n® 2 [m 64.00] 0,003/ 7850,000 1°507,20
005 —
SOMMANO kg 1'507,20 2,09 3'150,05
4 (ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN
D.41.10.0240 |ACCIAIO S355 VALVOLATO
020 Vedi voce n° 2 [m 64.00] 235000 1'504,00
SOMMANO kg 1'504,00 368 553472
5 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 | Trattamento pali 8,00
005
SOMMANO cad 8,00 13,60 108,80
6 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.05.0710 [MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450C
010 4 barre diametro 20 per palo *(par.ug =8*4) 32,00 0,80 2,450 62,72
SOMMANO kg 62,72 2,15 134,85
Parziale LAVORI A MISURA euro 14'552,25
TOTALE euro 14'552,25
Data, 26/11/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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2.17 RIEPILOGO COSTI OPERE EDILI STRETTAMENTE FUNIVIARIE LINEA
“"BOVEDO - OPICINA”

n Prezzo [euro] Totale [euro]

Stazione Bovedo 1 111 793,24 111 793,24
Stazione Opicina 1 144 301,50 144 301,50
Sostegni 9 20 206,27 181 856,43
Sostegni con utilizzo elicottero 6 28 033,01 168 198,06
Ritenute 3 21 644,96 64 934,88
Ritenute con utilizzo elicottero 1 29 906,70 29 906,70
Micropali per sostegno/ritenuta 4 14 552,25 58 209,00

totale 759 199,81

Approssimando si stima un costo complessivo delle opere edili strettamente
funiviarie per la realizzazione della linea “"Bovedo - Opicina” ammontino a
760.000euro.

A quanto sopra devono sommarsi i costi per le opere edili relative il magazzino di deposito
dei veicoli ad Opicina stimato 1.800.000euro nel computo metrico estimativo parametrico
delle opere edili (documento 0900.02.R.0).
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3 STIMA VALORE OPERE EDILI STRETTAMENTE FUNIVIARIE LINEA “"BOVEDO-
PORTO VECCHIO-TRIESTE"”

3.1 STAZIONE DI BOVEDO - QUANTITA

COLOKKA ANTERIORE STELE POSTERIORE
RS

: T 7 : s = 7 7
-] & EI]
Dimensioni:
lunghezza Larghezza Altezza
Fondazione (suola) F1 18,00 m F2 4,00 m F3 0,80 m
Fondazione (nervatura) N1 18,00 m N2 3,60 m N3 1,20 m
Stele S1 2,00 m S2 1,10 m S3 8,65 m
Colonna (ox} 1,50 m C2 1,50 m C3 5,20 m
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3.2 STAZIONE DI BOVEDO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
ari G DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a ¢cm
.005 5,00 di spessore
66,000 66,00
SOMMANO m 66,00 2,65 174,90
2 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 | CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm
010 oltrei cm 5,00
5,00 66,000 330,00|
SOMMANO m 330,00 023 75,90
3 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 [ESISTENTE - per i primi 3 cm - piazzali ed aree
007 di sosta
18,00 4,000 1,500 108,00
SOMMANO m? 108,00 2,64 285,12
4 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 |[ESISTENTE - per ogni ... ccessivo - strade fuori
010 dai centri abitati e ciclopedonali
18,00 6,000 7,000 756,00
SOMMANOQ m? 756,00 0,60 453,60
5 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 | CARRATA
010 20,00
SOMMANO h 20,00 8594 1718,80
6 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 DEPQSITO TEMPORANEO
005 19,00 37,500 712,50
SOMMANO m? 712,50 5,63 4'011,38
7 FORMAZIONE DI RILEVATO  CON
E.01.04.0145 MATERIALE DI SCAVO
005 Vedi voce n® 6 [m? 712.50] 712,50|
A RIPORTARE 712,50 6'719,70
COMMITTENTE:
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pag. 3
NUTLOXd DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 712,50 6'719,70
SOMMANO m? 712,50 6,87 4'804,88
8 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 |(lung.= 18+4+4+18+2+2) 48,00 1,000 0,800 38,40
005
SOMMANO m? 38,40 25,70 986,88
9 IMPIANTO CANTIERE MICROPAL
D.41.10.0010 1,00
020
SOMMANO cad. 1,00, 1'550,87 1'550,87
10 ESECUZIONE DI MICROPALI DIAMETRO 220
D.41.10.0210|- 240 MM
021 18,00 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 63,64 9'164,16
11 LAMIERINO DI ACCIAIC
D.41.10.0320 |Ved voce n° 10 [m 144.00] 0,003 7850,000, 339120
005
SOMMANO kg 339120 2,09 7'087,61
12 ARMATURA DEl MICROPALI TUBO IN
D.41.10.0240 |[ACCIAIO S$355 VALVOLATO
020 Ved voce n° 10 [m 144.00] 23500/ 3'384,00
SOMMANO kg 3'384,00 3.68 12'453,12
13 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 18,00
005
SOMMANO cad. 18,00 13,60 244,80
14 ACCIAIO IN  BARRE AD ADERENZA
D.21.05.0710 |MIGLIORATA CONTROLLATQ - TIPO B450C
010 36,00 0,80 2,450 70,56
SOMMANO kg 70,56 2,15 151,70
15 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 18,00 5,000 0,150 14,25
005
SOMMANO m? 14,25 140,50 2'002,13
A RIPORTARE 45'255,85
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 45'255,85
16 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE
B.04.40.0015 [XC1-XC2 PER FONDAZION SEMPLICI
005 Fondazione (suda) 18,00 4,000 0,800 57 60
Fondazione (nervatura) 18,00 3,600 1,200 7776
SOMMANC m? 135,36 285,00 38°577,60)
17 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3 {con
.080 Rek >= a 30 N/'mm2)
Vedi voce n° 16 [m® 135.36] 135,36
SOMMANQ m? 136,36 11,30 1'529,57,
18 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 Stele 2,00 1,100 8,650 19,03
Cdonna 1,50 1,500 5,200 11,70
SOMMANC m? 30,73 684,00 21°019,32
19 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1 {con
060 Rek >= a 40 N/'mm2)
Vedi voce n® 18 [m® 30.73] 30,73
SOMMANG m? 30,73 4,56 140,13
20 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 700,00 1°400,00,
21 TUBI  FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 (lung.=20+5+5+20) 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 24,50 17225,00
22 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 Vedi voce n° 21 [m 50.00] 2,00 100,00
SOMMANQ m? 100,00 1,48 148,00
A RIPORTARE 109°295,47]
COMMITTENTE:
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pag. 5
N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 109°295,47|
23 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
24 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
25 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 30,00
SOMMANO m 30,00 34,13 17023,90
% PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 | DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
27 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO @ 10 mm,
B.62.87.0055 |sezione 78 mm?
010 (lung.=18+4+4+18) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 8,67 381,48
28 BANDELLA IN ACCIAIQ ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 | (100 mm?)
025 Ved voce n° 27 [m 44.00] 44,00
SOMMANO m 44,00 10,05 442,20
2 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in
B.62.87.0080 |acciaio zincato, altezza 1500 mm
.005 2,00
SOMMANO cad. 2,00 30,30 60,60
30 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 9,70 19,000 184,30
A RIPORTARE 184,30 111'618,15
COMMITTENTE:
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pag. 6
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\‘FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 184,30 111'618,15
005
SOMMANO m? 184,30 0,95 175,09
Parziale LAVORI A MISURA euro 111'793,24
TOTALE euro 111'793,24

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico Stazione Bovedo.dcf  (P\Committentil\Comune di Trieste\2215 - PFTE-DEF Cabinovia Triestel2215 - Computo parar
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3.3 STAZIONE DI PORTO VECCHIO - QUANTITA

COLOKKA ANTERIORE STELE POSTERIORE
RS

: T 7 : s = 7 7
.1 & EI]
Dimensioni:
lunghezza Larghezza Altezza
Fondazione (suola) F1 17,25 m F2 4,00 m F3 0,60 m
Fondazione (nervatura) N1 17,25 m N2 3,60 m N3 0,90 m
Stele S1 2,00 m S2 1,10 m S3 4,95 m
Colonna C1 1,50 m C2 1,50 m C3 1,50 m

*Le due fondazioni presenti nella stazione di Porto Vecchio sono uguali, si riporta di seguito

il computo di una sola fondazione che verra poi computato due volte.

0900.01.R.0 - Computo estimativo parametrico opere funiviarie pagina 51



Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:
Nuove cabinovie “"Bovedo — Opicina” e “Bovedo — Porto Vecchio - Trieste”

3.4 STAZIONE DI PORTO VECCHIO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 |CONGLOMERATO BITUMINOSQ - fino a cm
005 5,00 di spessore
66,000 66,00
SOMMANO m 66,00 2,65 174,90
2 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 |CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm
010 oltrei cm 5,00
5,00 66,000 330,00
SOMMANO m 330,00 0,23 75,90
3 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 [ESISTENTE - per i primi 3 ¢m - piazzali ed aree
007 di sosta
18,00 4,000 1,500 108,00
SOMMANO m# 108,00 2,64 285,12
4 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 |ESISTENTE - per ogni ... ccessivo - strade fuori
.010 dai centri abitati e ciclopedonali
18,00 6,000 7,000 756,00
SOMMANO m? 756,00 0,60 453,60
5 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 20,00
SOMMANO h 20,00 85,94 1'718,80
6 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 [DEPOSITO TEMPORANEO
005 18,25 15,620 285,07
SOMMANO m? 285,07 5,63 1'604,94
7 FORMAZIONE DI RILEVATO ~ CON
E.01.04.0145 MATERIALE DI SCAVO
005 Vedi voce n° 6 [m* 285.07] 285,07
A RIPORTARE 285,07 4'313,26
COMMITTENTE:
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NUTLOXd DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 285,07 4'313,26
SOMMANO m? 285,07 6,87 1'958,43
8 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 |(lung.= 18+4+4+18+2+2) 48,00 1,000 0,800 38,40
005
SOMMANO m? 38,40 25,70 986,88
9 IMPIANTO CANTIERE MICROPAL
D.41.10.0010 1,00
020
SOMMANO cad. 1,00, 1'550,87 1'550,87
10 ESECUZIONE DI MICROPALI DIAMETRO 220
D.41.10.0210|- 240 MM
021 18,00 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 63,64 9'164,16
11 LAMIERINO DI ACCIAIC
D.41.10.0320 |Ved voce n° 10 [m 144.00] 0,003 7850,000, 339120
005
SOMMANO kg 339120 2,09 7'087,61
12 ARMATURA DEl MICROPALI TUBO IN
D.41.10.0240 |[ACCIAIO S$355 VALVOLATO
020 Ved voce n° 10 [m 144.00] 23500/ 3'384,00
SOMMANO kg 3'384,00 3.68 12'453,12
13 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 18,00
005
SOMMANO cad. 18,00 13,60 244,80
14 ACCIAIO IN  BARRE AD ADERENZA
D.21.05.0710 |MIGLIORATA CONTROLLATQ - TIPO B450C
010 36,00 0,80 2,450 70,56
SOMMANO kg 70,56 2,15 151,70
15 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 18,25 5,000 0,150 13,69
005
SOMMANO m? 13,69 140,50 1'923,45
A RIPORTARE 39'834,28
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 39°834,28)
16 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE
B.04.40.0015 [XC1-XC2 PER FONDAZION SEMPLICI
005 Fondazione (suda) 17,25 4,000 0,600 4140
Fondazione (nervatura) 17,25 3,600 0,900 55,89
SOMMANC m? 97,29 285,00 2772769
17 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3 {con
.080 Rek >= a 30 N/'mm2)
Vedi voce n° 16 [m® 97.29] 97,29
SOMMANQ m? 97,29 11,30 1°099,38
18 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 Stele 2,00 1,100 4,950 10,89
Cdonna 1,50 1,500 1,500 3,38
SOMMANC m? 14,27 684,00 9'760,68]
19 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1 {con
060 Rek >= a 40 N/'mm2)
Vedi voce n® 18 [m® 14.27] 14,27
SOMMANG m? 14,27 4,56 65,07
20 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 700,00 1°400,00,
21 TUBI  FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 (lung.=20+5+5+20) 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 24,50 17225,00
22 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 Vedi voce n° 21 [m 50.00] 2,00 100,00
SOMMANQ m? 100,00 1,48 148,00
A RIPORTARE 817260,06]
COMMITTENTE:
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 81'260,08
23 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
24 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
25 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 30,00
SOMMANO m 30,00 34,13 17023,90
% PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 | DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
27 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO @ 10 mm,
B.62.87.0055 |sezione 78 mm?
010 (lung.=18+4+4+18) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 8,67 381,48
28 BANDELLA IN ACCIAIQ ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 | (100 mm?)
025 Ved voce n° 27 [m 44.00] 44,00
SOMMANO m 44,00 10,05 442,20
2 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in
B.62.87.0080 |acciaio zincato, altezza 1500 mm
.005 2,00
SOMMANO cad. 2,00 30,30 60,60
30 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 9,70 19,000 184,30
A RIPORTARE 184,30 83'582,74
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 184,30 83'582,74
005

SOMMANO m? 184,30 095 175,09
Parziale LAVORI A MISURA euro 83757,83
TOTALE euro 83'757,83

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico Stazione Trieste.def  (P\Committenti\Comune di TriesteV2215 - PFTE-DEF Cabinovia Triestel2215 - Computo pararr
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3.5 STAZIONE DI TRIESTE - QUANTITA

COLONRA ANTERIORE STELE POSTERMRE
SEZIONE TRASVERSALE SR LNaTIMALE SEZIONE TRASVERSALE

N
N
N
S_s_

]

Dimensioni:

lunghezza Larghezza Altezza
Fondazione (suola) F1 17,25 m F2 4,00 m F3 0,60
Fondazione (nervatura) N1 17,25 m N2 3,60 m N3 0,90
Stele S1 2,00 m S2 1,10 m S3 4,95
Colonna Cc1 1,50 m c2 1,50 m c3 1,50

3 3 3 3
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3.6 STAZIONE DI TRIESTE - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 |CONGLOMERATQ BITUMINOSO - fino a cm
005 5,00 di spessore
66,000 GB,OOi
|
SOMMANO m 66,00| 2,65 174,90
2 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
D.11.05.0150 | CONGLOMERATQ BITUMINOSO - per ogni ¢cm
010 dtreicm 5,00
5,00 66,000 330,00
SOMMANO m 330,00 0,23 75,90
3 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 |ESISTENTE - per i primi 3 ¢cm - piazzali ed aree
007 di sosta
18,00 4,000 1,500 108,00
SOMMANO m? 108,00‘ 2,64 285,12
4 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
D.11.05.0160 |[ESISTENTE - per ogni ... ccessivo - strade fuori
010 dai centri abitati e ciclopedonali
18,00 6,000 7,000 756,00
SOMMANO m? 756,00 0,60 453,60
5 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 20,001
SOMMANO h 20,00F 85,94 1718,80
6 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 |DEPOSITO TEMPORANEQ
005 18,25 15,620 285,07
SOMMANO m? 285,07 5,63 1'604,94
7 FORMAZIONE DI RILEVATO  CON
E.01.04.0145 |MATERIALE DI SCAVO
005 Vedi voce n° 6 [m?® 285.07] 285,07
|
A RIPORTARE 285,07‘ 4'313,26
COMMITTENTE
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NUTLOXd DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 285,07 4'313,26
SOMMANO m? 285,07 6,87 1'958,43
8 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 |(lung.= 18+4+4+18+2+2) 48,00 1,000 0,800 38,40
005
SOMMANO m? 38,40 25,70 986,88
9 IMPIANTO CANTIERE MICROPAL
D.41.10.0010 1,00
020
SOMMANO cad. 1,00, 1'550,87 1'550,87
10 ESECUZIONE DI MICROPALI DIAMETRO 220
D.41.10.0210|- 240 MM
021 18,00 8,00 144,00
SOMMANO m 144,00 63,64 9'164,16
11 LAMIERINO DI ACCIAIC
D.41.10.0320 |Ved voce n° 10 [m 144.00] 0,003 7850,000, 339120
005
SOMMANO kg 339120 2,09 7'087,61
12 ARMATURA DEl MICROPALI TUBO IN
D.41.10.0240 |[ACCIAIO S$355 VALVOLATO
020 Ved voce n° 10 [m 144.00] 23500/ 3'384,00
SOMMANO kg 3'384,00 3.68 12'453,12
13 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 18,00
005
SOMMANO cad. 18,00 13,60 244,80
14 ACCIAIO IN  BARRE AD ADERENZA
D.21.05.0710 |MIGLIORATA CONTROLLATQ - TIPO B450C
010 36,00 0,80 2,450 70,56
SOMMANO kg 70,56 2,15 151,70
15 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 18,25 5,000 0,150 13,69
005
SOMMANO m? 13,69 140,50 1'923,45
A RIPORTARE 39'834,28
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 39°834,28)
16 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE
B.04.40.0015 [XC1-XC2 PER FONDAZION SEMPLICI
005 Fondazione (suda) 17,25 4,000 0,600 4140
Fondazione (nervatura) 17,25 3,600 0,900 55,89
SOMMANC m? 97,29 285,00 2772769
17 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3 {con
.080 Rek >= a 30 N/'mm2)
Vedi voce n° 16 [m® 97.29] 97,29
SOMMANQ m? 97,29 11,30 1°099,38
18 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 Stele 2,00 1,100 4,950 10,89
Cdonna 1,50 1,500 1,500 3,38
SOMMANC m? 14,27 684,00 9'760,68]
19 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 | DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1 {con
060 Rek >= a 40 N/'mm2)
Vedi voce n® 18 [m® 14.27] 14,27
SOMMANG m? 14,27 4,56 65,07
20 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 700,00 1°400,00,
21 TUBI  FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 (lung.=20+5+5+20) 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 24,50 17225,00
22 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 | DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 Vedi voce n° 21 [m 50.00] 2,00 100,00
SOMMANQ m? 100,00 1,48 148,00
A RIPORTARE 817260,06]
COMMITTENTE:
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 81'260,08
23 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
24 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 |CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
25 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 |INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 30,00
SOMMANO m 30,00 34,13 17023,90
% PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 | DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
27 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO @ 10 mm,
B.62.87.0055 |sezione 78 mm?
010 (lung.=18+4+4+18) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 8,67 381,48
28 BANDELLA IN ACCIAIQ ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 | (100 mm?)
025 Ved voce n° 27 [m 44.00] 44,00
SOMMANO m 44,00 10,05 442,20
2 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in
B.62.87.0080 |acciaio zincato, altezza 1500 mm
.005 2,00
SOMMANO cad. 2,00 30,30 60,60
30 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 9,70 19,000 184,30
A RIPORTARE 184,30 83'582,74
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 184,30 83'582,74
005

SOMMANO m? 184,30 095 175,09
Parziale LAVORI A MISURA euro 83757,83
TOTALE euro 83'757,83

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico Stazione Trieste.def  (P\Committenti\Comune di TriesteV2215 - PFTE-DEF Cabinovia Triestel2215 - Computo pararr
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3.7 SOSTEGNI/RITENUTE - CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI DOVUTE AL
VENTO

La forza agente sul sostegno/ritenuta dovuta al vento € stata calcolata come:

e in direzione trasversale alla linea come sommatoria della forza agente sulla fune,
della forza agente sulla rulliera e la forza agente sul fusto del sostegno.

¢ in direzione longitudinale alla linea come sommatoria della forza agente sul fusto del
sostegno e la forza sulla traversa.

Le forze agenti sono calcolate come:

Ln+Ln+1

Fune=Cp * P+ (2) s df

Frutiera=Cp *P*2*d2*Nr

F1= Frune + Fruiliera

F2=Ffsto= Cp*P*(h+1,5)*bwm

Frraversa= Cp*P*Atraversa

F3= Fusto+ Ftraversa= Cp*P*((h+1,5)*bm+Atraversa)
Dove:

Cp= 1,2 coefficiente di sicurezza

P=1200 N/m? Azione del vento (assunta da normativa funiviaria in quanto presenta valori

piu cautelativi rispetto al valore indicato dalle NTC 2018).
Ln=lunghezza della fune tra u sostegno e il successivo.
dr=diametro della fune
dr=diametro dei rulli
Nr= numero di rulli
h=altezza del sostegno/quota fune.
bu=larghezza media del fusto.
I momenti agenti saranno dati dalle forze sopra calcolate per il loro braccio:
M1=F1*B1 M2=F2*B2 M3=F3*B3
Dove:

Bl= h B2=B3= h/2
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Si riporta la tabella di calcolo delle azioni di progetto

BOVEDO-PORTO VECCHIO-TRIESTE

sost h nRulli | Fvento | Frullli F1 M1 F2 M2 F1+F2 | M1+M2 F3 M3
R1 | 55 6 4,25 3,66 | 7,90 | 43,46 | 8,77 | 24,12 | 16,67 67,58 | 14,53 | 39,96
S2 | 15,6 8 10,82 4,88 | 15,70 | 244,85 | 21,42 | 167,10 | 37,12 | 411,95 | 27,18 | 212,03
S3 17 6 13,85 3,66 | 17,51 | 297,66 | 23,18 | 197,00 | 40,69 | 494,66 | 28,94 | 245,96
S4 19 6 15,91 3,66 | 19,57 | 371,80 | 25,68 | 243,98 | 45,25 | 615,78 | 31,44 | 298,70

S5 22 12 20,18 7,31 | 27,49 | 604,85 | 29,44 | 323,85 | 56,93 | 928,70 | 35,20 | 387,21
S6 | 19,5 8 20,89 4,88 | 25,77 | 502,45 | 26,31 | 256,51 | 52,08 | 758,96 | 32,07 | 312,67
S7 | 19,5 12 13,89 7,31 | 21,20 | 413,46 | 26,31 | 256,51 | 47,51 | 669,97 | 32,07 | 312,67
S8 | 11,5 10 5,54 6,09 | 11,63 | 133,74 | 16,29 | 93,65 | 27,92 | 227,39 | 22,05 | 126,77
R9 | 5,02 16 1,69 9,75 | 11,44 | 57,45 | 8,17 | 20,50 | 19,61 7795 |13,93 | 34,96
R10 | 5,29 16 2,83 9,75 | 12,58 | 66,57 | 8,51 | 22,50 | 21,09 89,07 | 14,27 | 37,73
S11 | 14,3 10 7,24 6,09 | 13,33 | 190,64 | 19,79 | 141,53 | 33,13 | 332,17 | 25,55 | 182,71
S12 | 16 8 10,63 4,88 | 15,51 | 248,13 | 21,92 | 175,39 | 37,43 | 423,52 | 27,68 | 221,47
S13 | 15,5 6 11,76 3,66 | 15,41 | 238,90 | 21,30 | 165,06 | 36,71 | 403,95 | 27,06 | 209,70
S14 | 15 6 12,02 3,66 | 15,67 | 235,12 | 20,67 | 155,03 | 36,35 | 390,15 | 26,43 | 198,23

6

6

S15| 15 12,28 3,66 | 15,94 | 239,05 | 20,67 | 155,03 | 36,61 | 394,09 | 26,43 | 198,23
S16 | 15,2 11,31 3,66 | 14,96 | 227,44 | 20,92 | 159,01 | 35,89 | 386,45 | 26,68 | 202,78
S17 | 12,65 12 6,97 7,31 | 14,28 | 180,66 | 17,73 | 112,12 | 32,01 | 292,79 | 23,49 | 148,56
R18 | 5,16 16 2,15 9,75 | 1190 | 61,43 | 8,34 | 21,53 | 20,25 82,95 | 14,10 | 36,39

Sono stati evidenziati il sostegno e la ritenuta maggiormente sollecitati; questi, su cui sono
state eseguite le verifiche sotto riportate, saranno considerati sostegno e ritenuta “tipo” per

la linea in esame.
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3.8 SOSTEGNO TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI T H Loads V loads Moment
FONDAZIONE

Fondazione [suola) 0,90 5,00 m 500 m 1,00 m = 22,50 mx 25 kl"-l_.-'m" = 506 kN x 250 m = 1266 kNm
Fondazione [Colonna) 0,90 2,00 m 200 m 150 m = 5,40 mx 25 kN_.-‘m" = 122 kN x 250 m = 304 kNm
Riempimento 0,90 400 m 400 m 0,00 m = 0,00 mx 18 kN,.-*m" = 0 kN x 250 m = 0 kNm
Riempimento 0,50 2,00 m 200 m 0,00 m = 0,00 m’ % -18 kN,.-‘m" = 0 kN x 250 m = 0 kNm
Total 628 kN 1569 kMNm
STRUTTURA METALLICA

Carichi permanenti 0,90 B5,00 kN = X = 76,5 kN x 250 m = 181 kNm
Total 77 KN 191 kNm
Fune

Fune (V) 0,90 170,00 kN = X = 153 kN x 250 m = 383 kNm
Total 153 kN 383 kNm

CARICHI ORIZZONTALI

Vento trasversale FE 1,50 -56,93 kN = X = -B5,305 kN x m = 0 kNm

Total -85 kM 0 kNm
MOMENTI

Vento trasversale FE 1,50 -028,69 kNm = X = = -1393 kNm
VERIFICA A RIBALTAMENTO

T Momenti destabilizzanti -1011 kNm

T Momenti stabilizzanti 1761 kNm

SF Ribaltamento = £ Momenti stabilizzanti / © Momenti destabilizzanti 1,74 >100 OK
VERIFICA A SCORRIMENTO

¥ Carichi verticali B57 kN

X Carichi orizzontali -85 kN

w = coefficiente attrito fondazione terreno (tan 25°) 0,45

SF scorrimento = p ¥ Carichi verticali / ¥ Carichi orizzontali 452 =11 OK
CAPACITA' PORTANTE

ecentricita rispetto allo spigolo anteriore 1,52 m
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente (combinazione caratteristica) 62 kMN/mg
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3.9 SOSTEGNO TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI T H Loads V loads Moment
FOMNDAZIONE

Fondazione [sucla) 0,90 5,00 m 500 m 1,00 m = 22,50 m x 25 kl"-l_.-'m" = 506 kN x 250 m = 1266 kNm
Fondazione (Colonna) 0,50 2,00 m 200 m 1,50 m = 540 m x 25 kN_.-‘m" = 122 kN x 250 m = 304 kNm
Riempimento 0,90 400 m 400 m 0,00 m = 0,00 m x 18 kN,.-*m" = 0O kN x 250 m = 0 kNm
Riempimento 0,90 2,00 m 200 m 0,00 m = 0,00 m' x -18 kN,.-‘m" = 0 kN x 250 m = 0 kNm
Total 628 kN 1569 kMNm
STRUTTURA METALLICA

Carichi permanenti 0,90 B5,00 kN = X = 76,5 kN x 250 m = 181 kNm
Total 77 KN 191 kNm
Fune

Fune (V) 0,90 170,00 kN = X = 153 kN x 250 m = 383 kNm
Total 153 kN 383 kNm

CARICHI ORIZZONTALI

Vento trasversale FE 150 -56,93 kN = X = -B5,395 kM x m = 0 kNm

Total -85 kM 0 kKNm
MOMENTI

Vento trasversale FE 1,50 -028.69 kNm = X = = -1393 kNm
VERIFICA A RIBALTAMENTO

¥ Momenti destabilizzanti -1 011 kNm

T Momenti stabilizzanti 1761 kNm

SF Ribaltamento = © Momenti stabilizzanti / © Momenti destabilizzanti 1,74 >1.00 OK
VERIFICA A SCORRIMENTO

X Carichi verticali B57 kN

X Carichi orizzontali -85 kN

w = coefficiente attrito fondazione/terreno (tan 25°) 0,45

SF scorrimento = p ¥ Carichi verticali / ¥ Carichi orizzontali 452 >11 OK
CAPACITA' PORTANTE

ecentricita rispetto allo spigolo anteriore 1,52 m
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente (combinazione caratteristica) 62 kMN/mg
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3.10 RITENUTA TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI i

FONDAZIONE

Fondazione [suola) 0,90 5,00 m
Fondazione [Colonna) 0,90 2,00 m
Riempimento 0,90 400 m
Riempimento 0,50 2,00 m
Total

STRUTTURA METALLICA

Carichi permanenti 0,90 B5,00 kN
Total

Fune

Fune (V) 0,90 170,00 kN
Total

CARICHI ORIZZONTALI

Vento trasversale FE 1,50 -56,93 kN
Total

MOMENTI

Vento trasversale FE 1,50 -028,69 kNm

VERIFICA A RIEALTAMENTO

T Momenti destabilizzanti
T Momenti stabilizzanti

SF Ribaltamento = £ Momenti stabilizzanti / © Momenti destabilizzanti

VERIFICA A SCORRIMENTO
¥ Carichi verticali
X Carichi orizzontali

500 m 1,00 m
200 m 150 m
400 m 0,00 m
200 m 0,00 m

w = coefficiente attrito fondazione terreno (tan 25°)
SF scorrimento = p ¥ Carichi verticali / ¥ Carichi orizzontali

CAPACITA' PORTANTE

ecentricita rispetto allo spigolo anteriore
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente (combinazione caratteristica)

= 2250 m°

540 m*
0,00 m*
0,00 m*

X

X

X

X

25 kN/m®
25 kN/m®
18 kN/m®
-18 kN/m®

H Loads V loads Moment
506 kN x 250 m = 1266 kNm
122 kN x 250 m = 304 kNm
0 kN x 250 m = 0 kNm
0 kN x 250 m = 0 kNm
628 kN 1569 kNm
76,5 kN x 250 m = 121 kNm
77 kN 191 kNm

133 kN x 250 m = 383 kNm
153 kN 383 kNm
-B5,395 kN x m = 0 kNm
-B5 kN 0 kNm
= -1393 kNm
-1 011 kNm
1761 kNm
174 >100 OK

857 kN

0,45
452 =11 OK

1,52 m
62 kN/mgq
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3.11 RITENUTA TIPO - VERIFICHE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA LINEA

VERIFICHE IN DIREZIONE TRASVERSALE ALLA LINEA

CARICHI VERTICALI T H Loads V loads Moment
FOMNDAZIONE

Fondazione [sucla) 0,90 5,00 m 500 m 1,00 m = 22,50 m x 25 kl"-l_.-'m" = 506 kN x 250 m = 1266 kNm
Fondazione (Colonna) 0,50 2,00 m 200 m 1,50 m = 540 m x 25 kN_.-‘m" = 122 kN x 250 m = 304 kNm
Riempimento 0,90 400 m 400 m 0,00 m = 0,00 m x 18 kN,.-*m" = 0O kN x 250 m = 0 kNm
Riempimento 0,90 2,00 m 200 m 0,00 m = 0,00 m' x -18 kN,.-‘m" = 0 kN x 250 m = 0 kNm
Total 628 kN 1569 kMNm
STRUTTURA METALLICA

Carichi permanenti 0,90 B5,00 kN = X = 76,5 kN x 250 m = 181 kNm
Total 77 KN 191 kNm
Fune

Fune (V) 0,90 170,00 kN = X = 153 kN x 250 m = 383 kNm
Total 153 kN 383 kNm

CARICHI ORIZZONTALI

Vento trasversale FE 150 -56,93 kN = X = -B5,395 kM x m = 0 kNm

Total -85 kM 0 kKNm
MOMENTI

Vento trasversale FE 1,50 -028.69 kNm = X = = -1393 kNm
VERIFICA A RIBALTAMENTO

¥ Momenti destabilizzanti -1 011 kNm

T Momenti stabilizzanti 1761 kNm

SF Ribaltamento = © Momenti stabilizzanti / © Momenti destabilizzanti 1,74 >1.00 OK
VERIFICA A SCORRIMENTO

X Carichi verticali B57 kN

X Carichi orizzontali -85 kN

w = coefficiente attrito fondazione/terreno (tan 25°) 0,45

SF scorrimento = p ¥ Carichi verticali / ¥ Carichi orizzontali 452 >11 OK
CAPACITA' PORTANTE

ecentricita rispetto allo spigolo anteriore 1,52 m
Pressione media sulla fondazione centrata equivalente (combinazione caratteristica) 62 kMN/mg
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Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:

3.12 SOSTEGNO TIPO - QUANTITA

Dimensioni:

Fondazione
Dado

Magrone

12}

-W3 -

FONDAZIONE SOSTEGND
SEZIONE LONGITUDINALE

lunghezza
F1 5,00 m F2
D1 2,00 m D2
M1 5,40 m M2

FONDAZIONE SOSTEGNO
SEZIONE TRASVERSALE

b= oz |

Larghezza
5,00 m
2,00
5,40 m

F3
D3
M3

Altezza
1,00
1,50
0,15

m
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3.13 SOSTEGNO TIPO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 4,00
SOMMANO h 4,00 8594 343,76
2 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 |DEPOSITO TEMPORANEO
005 6,00 19,410 116,46
SOMMANO m? 116,46 563 855,67
3 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
B.02.15.0010 |COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
005 TEMPORANEO
Vedi voce n® 2 [m? 116.46) 0,20 23,29
SOMMANO m? 23,29 39,13 911,34
4 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 5,40 5,400 0,150 437
005
SOMMANO m? 4,37 140,50 613,99
5 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 [XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
.005 5,00 5,000 1,000 25,00
SOMMANO m? 25,00 285,00 7°125,00
6 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3
080 (con Rek >=a 30 Nimm2)
Vedi voce n® 5 [m* 25.00] 25,00
SOMMANO m? 25,00 11,30 282,50
7 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 |XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 285,00 1710,00
A RIPORTARE 11'642,26
COMMITTENTE:
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pag. 3
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 11'642,26
8 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 |DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1
080 {con Rek >= a 40 Nimm2)
Ved voce n° 7 [m? 6.00] 6,00
SOMMANO m? 6,00 456 27,36
9 FERRO  TONDINO DI  ARMATURA
B.04.15.0005 [ELEVAZIONI E PILASTRI
010 Ved voce n® 5 [m? 25.00] 20,00 500,00
Ved voce n° 7 [m° 6.00] 20,00 120,00
SOMMANO kg 620,00 235 1'457,00
10 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
" CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANGO m? 2,00 684,00 1'368,00
12 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 |DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
13 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80xB0x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
14 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 [CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
15 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
A RIPORTARE 15'269,12
COMMITTENTE:

0900.01.R.0 - Computo estimativo parametrico opere funiviarie pagina 71



Cabinovia Metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso:
Nuove cabinovie “"Bovedo — Opicina” e “Bovedo — Porto Vecchio - Trieste”

pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 15°269,12
B.06.50.0060 | DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 24,50 122,50
16 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 DRENAGGIO PESO 200 g/m*
015 51,90 51,90
SOMMANQ m? 51,90 1,48 76,81
17 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 12,00 12,00
005
SOMMANQ m? 12,00 25,70 308,40
18 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 34,13 170,65
19 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 |(100 mm?)
025 20,00
SOMMANO m 20,00 10,05 201,00
20 POSA IN OPERA PUNTO DI
N.P.03 COLLEGAMENTO Al FERRI
DELL'ARMATURA DEL C.A.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 73,95 73,95
21 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 51,98
005
SOMMANQG m? 51,98 0,95 49,38
22 CANTIERIZZAZIONE
N.P.04 1,00
SOMMANO 1,00/ 3°000,00 3°000,00]
A RIPORTARE 19°261,81
COMMITTENTE:
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pag. o
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 19°261,81
Parziale LAVORI A MISURA euro 19°261,81
19°261,81

TOTALE euro

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico parametrico sostegno tipo Bovedo Trieste.def (P:\Committenti\Comune di Trieste\2215 - PFTE-DEF Cabinovia Tries
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3.14 RITENUTA TIPO - QUANTITA

=]

F2

FONDAZIONE SOSTEGNO FONDAZIONE SOSTEGNO
SEZIONE LONGITUDINALE SEZIONE TRASVERSALE

0 = = 173 -

: 3 i e 1
f ] E b ] -
Dimensioni:
lunghezza Larghezza Altezza

Fondazione F1 5,00 m F2 5,00 m F3 1,00 m

Dado D1 2,00 m D2 2,00 m D3 1,50 m
Magrone M1 5,40 m M2 5,40 m M3 0,15 m
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Nuove cabinovie “Bovedo — Opicina” e “Bovedo - Porto Vecchio - Trieste”

3.15 RITENUTA TIPO - COMPUTO PARAMETRICO ESTIMATIVO

pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TQOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AUTOPOMPA  PER  CALCESTRUZZO
A.02.20.0040 |CARRATA
010 4,00
SOMMANO h 4,00 85,94 343,76
2 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE
B.02.15.0005 | DEPOSITO TEMPORANEO
005 6,00 19,410 116,46
SOMMANO m? 116,46 563 655,67
3 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
B.02.15.0010 |COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO
005 TEMPORANEO
Vedi voce n® 2 [m? 116.46] 0,20 23,29
SOMMANO m? 23,29| 39,13 911,34
4 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.04.10.0005 5,40 5,400 0,150 437
.005
SOMMANO m? 437 140,50 613,99
5 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 | XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 5,00 5,000 1,000 25,00
SOMMANO m? 25,00 285,00 7'125,00
6 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 |DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3
.080 (con Rek >=a 30 Nimm2)
Vedi voce n° 5 [m® 26.00] 25,00
SOMMANO m? 25,00 11,30 282,50
7 CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0015 | XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
005 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 285,00 1'710,00
A RIPORTARE 11'642,26
COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 11'642,26
8 SOVRAPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER
A.05.11.0038 DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1
080 (con Rek >= a 40 N/mm2)
Vedi voce n° 7 [m? 6.00] 6,00
SOMMANQG m? 6,00 456 27,36
9 FERRO  TONDINO DI  ARMATURA
B.04.15.0005 |[ELEVAZIONI E PILASTRI
010 Ved voce n° 5 [m? 25.00] 20,00 500,00
\Vedi voce n° 7 [m° 6.00] 20,00 120,00
SOMMANO kg 620,00 2,35 1'457,00
10 POSA IN OPERA E INGHISAGGIO
N.P.01 MASCHERE DI ANCORAGGIO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 360,00 350,00
" CONGLOMERATO  ARMATO  CLASSE
B.04.40.0055 [XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI
010 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANQ m? 2,00 684,00 1'368,00
12 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
B.06.60.0015 |DIMENSIONI INTERNE 60x50x60 CM
035 1,00
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77,50
13 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |DIMENSIONI 40x40x40 cm
010 400
SOMMANO cad. 4,00 66,43 265,72
14 POSA IN OPERA GOLFARI PER
N.P.02 ABBASSAMENTO FUNE
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 32,00 128,00
15 CHIUSURE PREFABBRICATE IN
B.06.65.0010 [CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
A RIPORTARE 15°315,84

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 15°315,84
015 80x80x20 CM, ISPEZIONE @ 62.5 cm
1,00
SOMMANO cad. 1,00 152,00 152,00
16 POZZETTI  EDILIZIA  PREFABBRICATI
B.06.60.0010 |dimensioni interne 80x80x80 cm
025 1,00
SOMMANO cad. 1,00 185,00 185,00
17 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
B.06.50.0060 |DIMAMETRO ESTERNO 160 mm
015 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 24,50 122,50
18 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
B.24.10.0030 |DRENAGGIO PESO 200 g/m?
015 51,90 51,90
SOMMANQ m? 51,90 1,48 76,81
19 REINTERRO DRENANTE RICICLATO
B.02.15.0045 12,00 12,00
.005
SOMMANG m? 12,00 25,70 308,40
20 TUBI IN PVC UNI EN 14011 SDR 41 - SN4
B.06.50.0021 [INTERRATI DIAMETRO ESTERNO 160 mm
010 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 34,13 170,65
21 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) MM,
B.62.87.0060 | (100 mm?)
025 20,00
SOMMANO m 20,00 10,05 201,00
22 POSA IN OPERA PUNTO DI
N.P.03 COLLEGAMENTO Al FERRI
DELL'ARMATURA DEL C.A.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 73,95 73,95
A RIPORTARE 16°606,15
COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\‘FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 16°606,15
23 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0065 51,90
.005
SOMMANO m? 51.90| 095 49,31
24 CANTIERIZZAZIONE
N.P.04 1,00
SOMMANQ 1,00/ 3°000,00 3°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 19°655,46
TOTALE euro 19'655,46

Data, 25/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico parametrico ritenuta tipo Bovedo Trieste.def (P \Committenf\Comune di Trieste\2215 - PFTE-DEF Cabinovia Trieste
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3.16 MICROPALI PER SOSTEGNI/RITENUTE

pag. 2
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 IMPIANTO CANTIERE PER MICROPALI
D.41.10.0010 {Impianto di cantiere per singolo sostegno 1,00
020
SOMMANO cad. 1,000 1'550,87 1'550,87,
2 ESECUZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO
D.41.10.0210 (220 - 240 mm
021 Micropali per sostegno 8,00 8,00 64,00
SOMMANO m 64,00 63,64 4'072,96
3 LAMIERINO DI ACCIAIO
D.41.10.0320 [Veedi voce n® 2 [m 64.00] 0,003/ 7850,000 1°507,20
005 —
SOMMANO kg 1'507,20 2,09 3'150,05
4 (ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN
D.41.10.0240 |ACCIAIO S355 VALVOLATO
020 Vedi voce n° 2 [m 64.00] 235000 1'504,00
SOMMANO kg 1'504,00 368 553472
5 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.0330 | Trattamento pali 8,00
005
SOMMANO cad 8,00 13,60 108,80
6 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.05.0710 [MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450C
010 4 barre diametro 20 per palo *(par.ug =8*4) 32,00 0,80 2,450 62,72
SOMMANO kg 62,72 2,15 134,85
Parziale LAVORI A MISURA euro 14'552,25
TOTALE euro 14'552,25
Data, 26/11/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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3.17 RIEPILOGO COSTI OPERE EDILI STRETTAMENTE FUNIVIARIE LINEA
“"BOVEDO - PORTO VECCHIO - TRIESTE"”

n Prezzo [euro] Totale [euro]

Stazione Bovedo 1 111 793,24 111 793,24
Stazione Porto Vecchio 2 83 757,83 167 515,66
Stazione Trieste 1 83 757,83 83 757,83
Sostegni 15 19 261,81 288 927,15
Ritenute 4 19 655,46 78 621,84
Micropali per sostegno/ritenuta 6 14 552,25 87 313,50

totale 817 929,22

Approssimando si stima un costo complessivo delle opere edili strettamente
funiviarie per la realizzazione della linea “"Bovedo - Porto Vecchio - Trieste”

ammontino a 820.000euro.

A gquanto sopra devono sommarsi i costi per le opere edili relative il magazzino di deposito
dei veicoli a Bovedo stimato 1.170.000euro nel computo metrico estimativo parametrico delle
opere edili (documento 0900.02.R.0).
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