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Prot. n.

COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita IVA 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: ¢Cabinovia Metropolitana Trieste —Porto Vecchio — Carso”’- C.O. 22014

IMPRESA /ATI ESECUTRICE:

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI

RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “CABINOVIA METROPOLITANA

TRIESTE -PORTO VECCHIO - CARSO” - CODICE OPERA 22014 IN TRIESTE

(FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERA-TION EU — TRASPORTO

RAPIDO DI MASSA - MISURA M2C2 - 4.2 DEL PNNR)

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila....., il giorno ..... del mese di .......
- Xx.xx.2023 -
in , via , presso la residenza comunale

Avanti a me, ........, Segretario generale del Comune di , SOno




comparsi i signori:

- ,nat_ a .... (xx) il 00 ..... 0000, che interviene al presente atto ai

sensi dell’art. 107 del d.Igs. n. 267/2000, giusta decreto sindacale di nomina n. ... del ...... s

nella sua qualifica di dirigente del del COMUNE DI TRIESTE

(codice fiscale n. ), presso il quale ¢ domiciliato per la carica, per dare

esecuzione alla determinazione dirigenziale della succitata unita operativa n. 000 del

00.00.0000 e a quella della Struttura organizzativa — Vicesegretario

n. 000 del 00.00.0000;

- dott. ....... ,natoa ..... (...)1i00...... 0000, per la carica domiciliato ove appresso, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non per sé¢ ma nella sua qualita di ....... e legale rap-
presentante della .......... , con sede legale a ..... (....), via ....... n. 00, codice fiscale e nu-

mero di iscrizione al registro delle Imprese di .... e partita Iva n. 0000 e numero R.E.A. ...-

000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di ..... il 00.00.0000 e con-

servata agli atti dell’Ente), in forza dei poteri allo stesso conferiti dal vigente statuto sociale e

autorizzato alla presente stipula dal Consiglio di amministrazione con verbale del 00.00.0000

conservato, per estratto, agli atti dell’Ente.

La suddetta societa agisce in forma singola.

OPPURE

La suddetta societa agisce in proprio e in qualita di mandataria del raggruppamento tempora-

neo di imprese con:

“= vecccees , con sede legale a ..... (...),via ....... n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al

registro delle Imprese di ..... e partita Iva n. 00000 e numero R.E.A. ----000 (giusta visura

storica estratta dalla Camera di Commercio di ..... il 00.00.0000 e conservata agli atti del-

I’Ente);

“= vecccees , con sede legale a ..... (...),via ....... n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al




registro delle Imprese di ..... e partita Iva n. 00000 e numero R.E.A. ----000 (giusta visura

storica estratta dalla Camera di Commercio di ..... il 00.00.0000 e conservata agli atti del-
I’Ente).
Il dott. ....., come sopra identificato, dichiara di agire anche in nome e per conto delle man-

danti, in forza dei poteri derivanti dall’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di im-

prese e di conferimento del mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile,

giusta ........ , che in copia informatica conforme all’originale su supporto analogico si allega

i)

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “....”.

Le parti, della cui identita personale, qualifiche e poteri io Ufficiale rogante sono certo, senza

I’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d’accordo tra loro e con il mio consenso

espressamente rinunciato, dichiarano quanto segue:

premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. xx del XxX.XX.XXxX & stato approvato il progetto

di fattibilita tecnica ed economica per la realizzazione dell’intervento denominato

“Cabinovia Metropolitana Trieste —Porto Vecchio — Carso” - Codice Opera 22014 in

Trieste;

- 'intervento ¢ stato finanziato interamente con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio

2021 nell’ambito della Missione 2 — Componente 2 — Investimento 4.2 Trasporto rapido di

massa (decreto ministeriale di ammissione n. 448 del 16.11.2021);

- con il summenzionato provvedimento n. 00/0000 ¢ stato disposto di procedere all’affida-

mento congiunto dell’esecuzione dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva,

compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 48, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con




modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il quadro economico di progetto reca I’'importo complessivo di € 0000 di cui € 000 per la-

vori (€ 0000 importo soggetto a ribasso ed € 0000 costi aggiuntivi per la sicurezza non ridu-

cibili), € 0000 per prestazioni tecniche soggette a ribasso (progettazione definitiva ed esecu-

tiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ed € 0000 per somme a dispo-

sizione della stazione appaltante;

- con determinazione dirigenziale del dipartimento n. 000 del

00.00.0000 ¢ stato disposto di affidare 1’appalto in argomento mediante procedura aperta, da

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95,

comma 2, del d.Igs. n. 50/2016 (CIG 00000000 e CUP F91B21005050001);

- 1 criteri e i sub-criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi

sono stati puntualmente descritti nel disciplinare di gara;

- all’esito del confronto concorrenziale [e della verifica di congruita della prima migliore

offerta in classifica (risultata sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n.

50/2016)] ¢ stata formulata proposta di aggiudicazione dell’appalto integrato in favore di

...... , con sede legale a .... (....), via ...... n. 00, per aver conseguito il miglior punteggio

complessivo di 00/100 (offerta tecnica punti 00/00 e offerta economica punti 00/00), a fronte

di un ribasso unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per

I’Ente, del 0000% sull’importo posto a base di gara (lavori e prestazioni tecniche) e, dunque,

per un importo complessivo di € 0000 (euro ............ /00) al netto di Iva;

OPPURE

-- del costituendo r.t.i. ...... (mandataria), con sede legale a .... (....), via ..... n. 00, ........

(mandante), con sede legale a .... (....),via.....n. 00, e ........ (mandante), con sede legale a

oo (bov), via ...... n. 00: e cio, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di




00/100 (offerta tecnica punti 00/00 e offerta economica punti 00/00), a fronte di un ribasso

unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per 1’Ente, del

0000% sull’importo posto a base di gara (lavori e prestazioni tecniche) e, dunque, per un im-

porto complessivo di € 0000 (euro ............ /00) al netto di Iva;

-- I'impresa affidataria risulta qualificata per progettazione ed esecuzione ed in possesso,

tramite il proprio staff tecnico, dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara; la stessa ha

nominativamente individuato i professionisti incaricati delle prestazioni tecniche (redazione

del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione),

personalmente responsabili, abilitati ed iscritti negli appositi albi. La persona fisica incaricata

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del

d.Igs. n. 50/2016 ¢ ....... , iscritto all’ordine degli ..... della provincia di .... al n. ....., codice
fiscale .....,P. Iva ...... ,constudioin ..... (...);
OPPURE

-- I'impresa affidataria risulta qualificata per progettazione ed esecuzione ma non in

possesso, tramite il proprio staff tecnico, dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara

OPPURE l’'impresa affidataria risulta qualificata per la sola esecuzione dei lavori; per

I’effetto, in sede di gara ha indicato dei professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi e

personalmente responsabili, incaricati dello svolgimento materiale delle prestazioni tecniche

(redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione). La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016 ¢ ....... , iscritto all’ordine
degli ..... della pro-vincia di .... al n. ....., codice fiscale ....., P. Iva ...... , con studio in .....
(--)s

OPPURE

-- in sede di gara e nell’ambito del citato raggruppamento, 1’incarico di progettazione ¢ stato




assunto da ............. che ha nominativamente indicato i professionisti abilitati ed iscritti

negli appositi albi e personalmente responsabili, incaricati dello svolgimento materiale delle

prestazioni tecniche (redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione). La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie

prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016 ¢ ....... , 1scritto
all’ordine degli ..... della provincia di .... al n. ....., codice fiscale ....., P. Iva ...... , con
studioin ..... (...);

- con determinazione dirigenziale del dipartimento n. 00 del 00.00.0000, la stazione

appaltante ha approvato le risultanze dei processi verbali di gara ed ha aggiudicato 1’appalto

integrato in favore della ditta/compagine comparente in questa sede, stante la comprova del

possesso dei prescritti requisiti speciali di accesso alla competizione: il tutto, fatto comunque

salvo il disposto di cui all’art. 32, comma 7, del d.1gs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 0000 del 00.00.0000, la Struttura organizzativa Contratti

e semplificazione - Vicesegretario ha preso atto dell’avveramento della condizione

sospensiva di efficacia di cui al succitato art. 32 in seguito al riscontro, con esito favorevole,

dei requisiti generali di moralita professionale dichiarati in sede di offerta dall’affidataria;

- che, ai fini della stipulazione del contratto:

a) ¢ decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai sensi e per gli effetti di cui al-

I’art. 32, comma 9, del d.1gs. n. 50/2016;

b) [eventuale] ¢ decorso il termine di trenta giorni dalla data di inserimento nella Banca Dati

Nazionale Antimafia — B.D.N.A. dell’istanza comunale di rilascio dell’informazione

antimafia a carico delle imprese ....... (per gli altri soggetti & stata acquisita la pertinente

documentazione antimafia); ¢ fatto salvo il recesso dal vincolo negoziale nel caso in cui

emergano circostanze ostative alla prosecuzione del rapporto;

c) la ditta/compagine affidataria ha reso la dichiarazione in materia di anticorruzione




attestante la circostanza “che per quanto a propria conoscenza, non sussistono relazioni di

parentela o affinita o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di

d) la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato la propria composizione societaria ed ha forni-

to le altre informazioni di cui al d.p.c.m. n. 187/1999;

- ¢ stata accertata 1’idoneita tecnico-professionale dell’appaltatore in materia di sicurezza ai

sensi del d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81;

- nelle more della stipulazione del contratto ¢ stata disposta 1’esecuzione del contratto in via

d’urgenza con decorrenza dal 00.00.0000 (redazione del progetto definitivo), come da

pertinente ordine di servizio trasmesso al soggetto affidatario in data 00.00.0000 e conservato

agli atti dell’Ente.

Tutto cid premesso, nell’intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, i comparenti nella qualifica sopra indicata

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati,

affida alla ditta OPPURE al raggruppamento temporaneo di imprese ..... mandataria, ....,

mandante, € ...... , mandante, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, la

progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, e 1’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato

“Cabinovia Metropolitana Trieste —Porto Vecchio — Carso”- C.0. 22014 in TRIESTE,

sotto I'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dalle

disposizioni del presente contratto e dai documenti di seguito elencati:




1) capitolato generale d’appalto di cui al d.m. n. 145/2000 in quanto compatibile;

2) progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara, composto dagli elaborati

di cui all’allegato sub ” ¢

3) offerta tecnica prodotta in sede di gara;

4) offerta economica prodotta in sede di gara.

I documenti sopra richiamati vengono sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione e

s’intendono qui riportati e trascritti per intero, siccome parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non tutti materialmente allegati, ma soltanto richiamati e

conservati ai sensi di legge presso la stazione appaltante.

Vengono, invece, acclusi al presente atto il capitolato speciale d’appalto a corredo del pro-

getto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara ai sensi dell’art. 32, comma 14-

bis, del d.lgs. n. 50/2016, nonche I’offerta tecnica e quella economica prodotte in sede di

[T RT3 LE) 13

gara, rispettivamente, sotto le lettere “..”, “...” e

Saranno automaticamente parte del presente contratto gli elaborati grafici e progettuali non-

ché le relazioni del progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura della ditta/ compagine

affidataria, come successivamente approvati dalla stazione appaltante.

[eventuale] Il mandato come sopra richiamato non determina di per sé organizzazione o

associazione fra le societa raggruppate ciascuna delle quali conserva totale autonomia ai fini

della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, con personale responsabilita in

ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati, ferma restando la responsabilita solidale

della mandataria nei confronti del Comune committente.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di

lavori pubblici ed inoltre il Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo

approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e 1'Atto di Intesa per la sicurezza negli




appalti di lavori del Comune di Trieste approvato con Deliberazione Giuntale n. 234 dd 28

giugno 2007 e suoi provvedimenti applicativi, nonché ogni altra disposizione statale e

regionale vigente.

ART. 2

AMMONTARE DEI CONTRATTO

In ragione del ribasso percentuale unico del 000% offerto in sede di gara dall’affidatario,

I’importo contrattuale ammonta a complessivi € ....eeueenes (euro ............... /00) al netto di

Iva, cosi suddiviso:

a) €00000 (euro ................. /00) per lavori di cui:

- €000000 (euro ............... /00) per lavori;

- €754.170,00 (euro settecentocinquantaquattromilacentosettanta/00) per costi relativi

alla sicurezza;

b) € 00000000 (euro ........... /00) per progettazione definitiva;

¢) € 00000000 (euro ........... /00) per progettazione esecutiva.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’lva e del contributo integrativo relativo alla

progettazione.

Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, com-

ma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016: il prezzo convenuto rimane

fisso ed invariabile e non puo, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qulita

e la quantita effettiva delle prestazioni eseguite.

ART. 3

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara, integrato dall’offerta

tecnica prodotta dall’affidatario, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progetta-




zione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori.

Il progetto definitivo ¢ redatto in conformita all’art. 23, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016, agli

artt. da 24 a 32 del d.p.r. n. 207/2010, al capitolato speciale d’appalto e a tutte le leggi e

norme di settore (incluse quelle afferenti al PNRR). In particolare, il progetto definitivo

individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di

fattibilita; il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio

delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite

di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

Con ordine di servizio del 00.00.0000 la stazione appaltante ha disposto I’immediato avvio

della prestazione. Da tale data decorre il termine di xx (XXxXxxx) giorni, naturali e conse-

cutivi, per la consegna del progetto definitivo alla stazione appaltante, offerto in sede di gara.

Il progetto definitivo ¢ sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 (qualora

necessaria ai fini dell’invio del progetto al Ministero delle Infrastrutture e della mobilita

sostenibili) e, una volta conclusa tale fase, a quella tecnica-economica di cui all’art. 4 del

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 448 del 16.11.2021 di

assegnazione e riparto delle risorse destinate alla misura M2C2 — 4.2 Sviluppo trasporto

rapido di massa. Ai sensi del succitato art. 4 “Il progetto di cui al comma precedente deve

essere corredato di verifica ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, qualora previsto dalla normativa vigente, e di compatibilita con il principio di “non

arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento

(UE) 2020/852”. L’approvazione del progetto definitivo ¢ disciplinata dall’art. 23 del

capitolato speciale d’appalto.

L’affidatario si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria, ed ogni altra integra-

zione richiesta in itinere, per I’avvio dell’istruttoria del Ministero delle infrastrutture e delle
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mobilita sostenibili al fine del rilascio del Nulla Osta Tecnico € Nulla Osta Economico, oltre

che al conseguente ottenimento di ogni atto, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso co-

munque denominato previsti dalla normativa in cui ¢ vigente 1’opera in oggetto.

N

Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ¢ tempestivamente comunicato

all’appaltatore a cura del r.u.p.

ART. 4

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo ¢ redatto in conformita all’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e agli

artt. da 33 a 43 del d.p.r. n. 207/2010, in continuita rispetto al progetto definitivo approvato

dalla stazione appaltante. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni

dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere

sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,

tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle

lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatto salvo quanto disposto nell’art. 17 del

capitolato speciale d’appalto. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute

entro il limite di cui al comma 4 del richiamato articolo, che non incidano su eventuali

prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo

contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 106 del d.1gs. n. 50/2016 ovvero nel

caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo le variazioni da apportarsi al

progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita previste dal ci-

tato decreto.

Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla stazione

appaltante entro il termine, offerto in sede di gara, di xx (xxxx) giorni decorrenti dalla data
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del formale invito a procedere a cura del RUP in seguito all’approvazione del progetto

definitivo. Il progetto esecutivo, acquisita la verifica di cui all’art. 26 del d.Igs. n. 50/2016, &

approvato dalla stazione appaltante sentito il progettista.

ART. 5

TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato, come da offerta di

gara, in giorni xxx (xxxxxxx) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

In ogni caso, i lavori relativi ai montaggi meccanici delle stazioni e ai fusti di linea (come

meglio definiti nell’elaborato TS1.0600.05.R.2 Cronoprogramma) devono essere ultimati

entro e non oltre il 30.09.2024, data oltre la quale il Comune di Trieste non potra beneficiare

del finanziamento previsto dal D.M. 448/2021. In tal caso, qualora le cause del ritardo siano

imputabili a inadempienza dell’ Appaltatore, lo stesso dovra rispondere di tutti i danni

conseguenti.

Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi reali

d’esecuzione, le lavorazioni potranno svolgersi per successive fasi secondo i tempi previsti

dal cronoprogramma dei lavori approvato.

Ogni variazione proposta dall’ Appaltatore deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori.

In ogni caso qualsiasi variazione, anche nell’ambito di singole fasi, non potra comunque

incidere sui termini complessivi di esecuzione dei lavori definiti dalla Stazione appaltante.

Al termine dei lavori I’ Appaltatore, per gli eventuali adempimenti di propria competenza,

rimarra a disposizione della Stazione appaltante per tutta la durata necessaria all’emissione

del Collaudo Tecnico Amministrativo.

ART. 6

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA
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La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento

degli stessi sono disciplinate dall’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, dal decreto del Ministero del-

le infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 30, 31 e 32 del capitolato

speciale d’appalto.

ART. 7

PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Per ogni caso di ritardato adempimento alle obbligazioni dedotte nel presente contratto, an-

che rispetto ai termini di consegna della progettazione, sono dovute le penali di cui all’art. 32

del capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante ha la facolta di risolvere il presente contratto qualora I’importo

complessivo delle penali applicate superi il 20% (venti per cento) dell’ammontare netto

contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio

2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Al sensi del surrichiamato comma 4 dell’art. 50, qualora 1’ultimazione dei lavori avvenga in

anticipo rispetto al termine di cui al precedente art. 5, & riconosciuto, in seguito all’approva-

zione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione

per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico e sempre

che I’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 8

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore € tenuto a presentare un proprio programma esecuti-

vo dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con

I’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano

graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione

nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
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scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 9

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si faccia riferimento agli artt. 37,38 e 39

del capitolato speciale d’appalto.

ART. 10

ANTICIPAZIONE DEI PREZZI

Per quanto riguarda l’anticipazione relativa agli aspetti progettuali si faccia riferimento

all’art. 41 del capitolato speciale d’appalto; per quanto riguarda 1’esecuzione dei lavori vale

quanto previsto all’art. 35, comma 18, del d.Igs. n. 50/2016.

Si applica la previsione di cui all’art. 207 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da ultimo modificato dall’art. 3,

comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 febbraio 2022, n. 15 (facolta di incremento dell’importo dell’anticipazione fino al

30%).

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di apposita garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1’esecuzione dei

lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

dell’anticipazione.

ART. 11

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE
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La quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione (definitiva ed esecutiva,

incluso il coordinamento della sicurezza in tale fase) indicati espressamente in sede di offerta,

al netto del ribasso d’asta, ¢ corrisposta secondo le modalita di cui all’art. 41 del capitolato

speciale d’appalto, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi docu-

menti fiscali.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare 1’indica-

zione del Codice Univoco Ufficio (xxxxxxx), del Cig (xxxxxxxxx), del Cup

(F91B21005050001) e del Numero di Determinazione (XXXXXXXX).

ART. 12

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I LAVORI

Si faccia riferimento agli artt. 42 e 43 del capitolato speciale d’appalto.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi

dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di regolarita

contributiva.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare 1’indica-

zione del Codice Univoco Ufficio (xxxxxxx), del Cig (xxxxxxxxx), del Cup

(F91B21005050001) e del Numero di Determinazione (XXXXXXXX).

ART. 13

FINANZIAMENTO

Il sig. ......, identificato come alle premesse, dichiara di essere a conoscenza che la somma

necessaria alla realizzazione dell’intervento & finanziata, (€ ), con le risorse del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN

del 13 luglio 2021 notificata all’Ttalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota

LT161/21 del 14 luglio 2021 nell’ambito della “Missione 2 — Componente 2 — Investimento
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4.2 Trasporto rapido di massa” (decreto ministeriale di ammissione n. 448 del 16.11.2021).

ART. 14

REVISIONE DEI PREZZI PER I LAVORI

Si applica I’art. 45 del capitolato speciale d’appalto.

ART. 15

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo re-

stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del d.1gs. n. 50/2016, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento ai sensi dell’art. 8 del d.m. n. 49/2018.

L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, originati da carenze,

insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione nonché causati dalla

necessita di rimediare a dette insufficienze, errori od omissioni.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dallo

art. 106, comma 1, lettera d), del d.1gs. n. 50/2016.

ART. 17

SUBAPPALTO

In sede di gara 1’appaltatore ha espresso la volonta di non ricorrere al subappalto o al cotti-

mo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del d.1gs. n. 50/2016.

OPPURE

In sede di gara 1’appaltatore ha espresso la volonta di subappaltare o concedere in cottimo, ai

i)

sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del d.Igs. n. 50/2016, le seguenti lavorazioni: “......”.
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Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura,

alle condizioni e con le modalita previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 62 e 63 del

capitolato speciale d’appalto.

Al subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’appaltatore si applicano i

medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR relativamente al “non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), ai sensi

dello art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18

giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra ’altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari

territoriali come specificato dalle Linee guida ministeriale attinenti.

ART. 18

SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto & disciplinato dall’art. 102, comma 2, del

d.Igs. n. 50/2016, dall’art. 215 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010 (in forza della previsione di

cui all’art. 216, comma 16, del d.Igs. n. 50/2016) nonché dal capitolato speciale d’appalto.

ART. 19
GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. .... emessa il
00.00.0000 dalla ....... , Agenzia ...... , per I'importo di € 00000 (euro ...... /00).

[eventuale] La polizza sconta il beneficio delle riduzioni del massimale ai sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs.

n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva ¢ progressiva-

mente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%
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(ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia

definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o,

co-munque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta dell’ente, con la sola condizione di cui

all’art. 103, comma 5, terzo periodo, del d.Igs. n. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo

massimo garantito, in tutti i casi contemplati dall’art. 103, comma 2, del d.1gs. n. 50/2016.

L’appaltatore ¢ obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in

tutto o in parte.

ART. 20

POLIZZA ASSICURATIVA DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la ditta/compagine affidataria ha co-

stituito la polizza assicurativa n. 0000, rilasciata in data 00.00.0000 dalla ...., per I'importo di

€00000 (.....o.ne /00 euro), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti,

verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori.

La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilita civile

per danni verso terzi, per un massimale di € 0000 (........ /00).

ART. 21

POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

L’appaltatore ha prodotto le polizze di responsabilita civile professionale dei progettisti

incaricati a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del pro-

getto definitivo ed esecutivo che possano determinare, a carico della stazione appaltante,

nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, e precisamente:
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Le predette polizze restano conservate agli atti dell’Ente, con impegno delle parti interessate

a rinnovare periodicamente i documenti in parola.

ART. 22

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sull’appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d’appalto

(artt. 10, 74 e 75) e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai

regolamenti in materia.

N

L’appaltatore ¢ obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le

modifiche eventualmente richieste dalla stazione appaltante o da enti ed amministrazioni

terze nella fase di approvazione; ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede

di verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte del

Comune di TRIESTE; a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli enti preposti

al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad

alcun maggior compenso.

L’appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita nonché tutti gli interventi richiesti, le

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente

indicate ma funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in

conformita al progetto e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate,

dettate da parte della direzione lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente

previste nel presente contratto.

Le prestazioni richieste, oltre all’esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di

tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del

contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’appaltatore,
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ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

L’opera oggetto dell’appalto deve essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole

tecniche di corretta esecuzione; 1’appaltatore deve garantire 1’adeguamento delle soluzioni

tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione

delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. A tale fine

¢ obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che

dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L’appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di TRIESTE da tutti i danni, diretti e

indiretti, che possano derivare dallo svolgimento delle attivita. L’appaltatore si obbliga,

altresi, a rispondere e a manlevare il Comune di TRIESTE da ogni pretesa di risarcimento

avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’appaltatore e/o

subfornitori, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o,

comunque, connesso con I’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie

derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Comune di TRIESTE. L’appaltatore

risponde direttamente e manleva 1’Amministrazione da ogni responsabilita od onere di

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’appaltatore e/o subfornitori di leggi,

decreti, regola-menti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni

caso derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

L’appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto dell’appalto integrato sono essenziali per il

Comune di TRIESTE: si impegna, pertanto, a realizzarle con le modalita (organizzative,

tecniche e di controllo) piu idonee ai fini 1’ottenimento del risultato richiesto e a porre in

essere tutti quegli interventi, procedure, modalita e attivita che, seppur non specificati nel

presente contratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello

quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

L’appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di TRIESTE da tutti i danni, diretti ed
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indiretti, che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attivita,

quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei

vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

L’appaltatore svolgera le prestazioni tecniche oggetto del presente contratto presso la propria

sede in ............ , ad eccezione delle attivita accessorie alla progettazione e dei lavori da

eseguirsi in loco presso il Comune di TRIESTE.

ART. 23

OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE (PNRR)

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del PNRR.

In particolare, 1’appaltatore deve:

a) avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le

prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto: e cio, in vista del

conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 —4.2);

b) rispettare ed attuare le indicazioni e gli obblighi correlati al principio del “non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) ai

sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del

18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all’obiettivo climatico

e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

¢) predisporre e trasmettere alla stazione appaltante tutta la documentazione a comprova del

conseguimento degli obiettivi afferenti al PNNR, ivi inclusa quella di comprova

dell’assolvimento del DNSH (sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori);

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanza-

mento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari,

anche al fine di consentire alla stazione appaltante di comprovare il conseguimento degli
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obiettivi associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi

nell’attuazione delle attivita oggetto del presente contratto;

e) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) di-

pendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto,

a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corri-

sposta. L’operatore economico ¢, altresi, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

f) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) di-

pendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a

consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita

nonche una relazione che chiarisca 1’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico

delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti

imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione

delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali

aziendali;

g) nel caso in cui per lo svolgimento del presente contratto o per attivita ad esso connesse e

strumentali sia necessario procedere a nuove assunzioni, ad assicurare che una quota pari al

30% sia destinata all’occupazione giovanile (giovani di eta inferiore a 36 anni al momento

dell’assunzione).

ART. 24
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OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO,

DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

L’appaltatore ¢ tenuto all’osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza,

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti

retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarieta

paritetica impo-sti per i dipendenti dalla vigente normativa.

L’appaltatore ¢ tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attivita e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni.

Fermo il disposto di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del d.Igs. n. 50/2016, I’inadempimento agli

obblighi sopra menzionati da luogo alla trattenuta della stazione appaltante sui crediti

maturati dall’affidatario o, in caso di crediti insufficienti, all’escussione della garanzia

fideiussoria.

ART. 25

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE

I piani di sicurezza di cui all’art. 58 del capitolato speciale sono conformi alle indicazioni

operative contenute nei protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Gli stessi devono essere ulteriormente

adeguati in caso di mutamento delle condizioni del cantiere o dei processi lavorativi

utilizzati.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori 1’appaltatore ¢ obbligato a garantire ai propri dipendenti

luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di

sicurezza (d.Igs. n. 81/2008 e disposizioni recanti misure da adottare in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Sara cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della ditta affidataria,
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in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza

nonché garantire 1’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da eventuali infortuni e da

contagio Covid-19.

ART. 26

OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i

lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese

subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della

categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa

I’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini

dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della

N

Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato all’acquisizione

della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali

di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in

materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
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stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente

preposto, trova applicazione 1’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui I’appaltatore sia una cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento

normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori

dipendenti.

ART. 27

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell’ambito del presente appalto 1’affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti bancari

dedicati comunicati alla stazione appaltante, con espressa indicazione del CIG ..... e del CUP

L’affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i sub-

appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,

ai servizi e alle forniture, nei quali deve essere inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui alla richiamata normativa.

L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo ¢ tenuto a

darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura — U.T.G. di

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-
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sentire la piena tracciabilita delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

ART. 28

PATTO D’INTEGRITA’

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di

Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla

completa esecuzione del presente contratto.

ART. 29

RECESSO E RISOLUZIONE

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt.

108 e 109 del d.Igs. n. 50/2016 anche dagli artt. 35 e 70 del capitolato speciale d’appalto.

L’appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

ART. 30

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo I del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le modalita procedurali da

seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della

competente Autoritd Giurisdizionale Ordinaria con D’esclusione espressa di qualsiasi

devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 31
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte

vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente al d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n.

207/2010 (per le parti ancora in vigore), al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021,

n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al d.Igs. n. 81/2008, al

d.m. n. 49/2018, al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, al decreto del Ministero della giustizia 17

giugno 2016 e a tutte le normative richiamate dal capitolato speciale d’appalto.

Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero

sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, relative ad interventi finanziati

nell’ambito del PNRR.

ART. 32

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente

contratto (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative

agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio).

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo

provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

11 valore presunto del presente atto ammonta ad Euro xxxxxxxxx pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto allTVA, ¢ soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 33
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DOMICILIO DELL’ APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto 1’appaltatore, rappresentato come in epigrafe, dichiara

di eleggere domicilio a ..... o)y veenene

Il domicilio digitale ¢ .........

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di informa ’appaltatore che i dati contenuti nel presente

contratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e successive

modificazioni, esclusivamente nell’ambito e per sola la durata del rapporto negoziale ai fini

dello svolgimento delle connesse attivita e per 1’assolvimento degli obblighi di legge vigenti

in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle

normative vigenti.

L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi

nonché di rivolgersi all’autorita Garante per proporre reclamo.

skskoskoskosk

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, con

ELINNTS ” 113

omissione degli allegati “...”, “....” e “....” per averne avuta espressa dispensa, le quali, su

mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono, insieme ai documenti

allegati materialmente e non, in modalita elettronica con firma digitale, di cui attesto la

validita dei certificati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47-ter, comma 3, della legge 16

febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni.

Il presente atto ¢ stato redatto in modalita elettronica a norma di legge da persona di mia fi-

ducia, in un unico originale, su pagine intere .... e sin qui della ......

Per I’appaltatore s
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il Dirigente

Il Segretario generale
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